

Overzicht kosten varianten carrousel Groenord en Nes Noord

Legenda	
kg	Kunstgras
gr	Gras
OG	afd. Openbaar Gebied

Groenord-Nes Noord – varianten carrousel							
	Variant Rugbyclub + Hockey	Bedragen obv HB- Advies met aanpassing iom OG	Variant Honkbal	Bedragen obv HB- Advies met aanpassing iom OG	Variant Hockey + Honkbal	Bedragen obv HB- Advies met aanpassing iom OG	Kosten raming SARS (email van 25-9-2020)
	(obv rapport onafh. adviseur)		(obv HB-Advies)		(obv HB-Advies)		
Nu Groenord	Wordt	Kosten	Wordt	Kosten	Wordt	Kosten	
Veld 1 (A Voetbal)	Voetbal kg	€ 280.000	Voetbal kg	€ 280.000	Voetbal kg	€ 280.000	
Veld 2 (C Voetbal)	Voetbal kg		Voetbal kg		Voetbal kg		
Veld 3 (Hockey)	Voetbal kg	€ 397.000	Hockey	€ 350.000	Voetbal kg	€ 397.000	€ 500.000
Veld 4 (Rugby)	Voetbal kg	€ 479.000	Rugby	€ 73.000	Rugby	€ 73.000	€ 500.000
Veld 5 (B Voetbal)	Voetbal gr	€ 69.000	Voetbal kg	€ 397.000	Voetbal kg	€ 397.000	
Veld 6 (Honkbal)	Honkbal	€ 81.000	Voetbal kg	€ 397.000	Voetbal gr	€ 69.000	
Veld 7 (Handbal)	Handbal	€ 75.000	Handbal	€ 75.000	Handbal	€ 75.000	
Nu Nes Noord							
Veld A (Voetbal)	Hockey	€ 350.000	Honkbal	€ 450.000	Honkbal	€ 450.000	€ 500.000
Veld B (Voetbal)	0,5 Hockey	€ 200.000	Combi softbal		Combi softbal		€ 500.000
Veld C (Voetbal)	Rugby	€ 146.000			Hockey	€ 390.000	€ 100.000
Sloop en verharding		€ 350.000		€ 140.000		€ 140.000	
Projectkosten		€ 88.000		€ 88.000		€ 88.000	
<b>Totaal directe kosten</b>		<b>€ 2.515.000</b>		<b>€ 2.250.000</b>		<b>€ 2.359.000</b>	<b>€ 2.100.000</b>
Indirecte kosten	15%	€ 377.250		€ 337.500		€ 353.850	
Engineering kosten		€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000	
Kosten projectleider		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000	
Onvoorzien	5%	€ 125.750		€ 112.500		€ 117.950	
<b>Subtotaal</b>		<b>€ 3.168.000</b>		<b>€ 2.850.000</b>		<b>€ 2.980.800</b>	
BTW	21%	€ 665.280		€ 598.500		€ 626.968	
<b>Totaal</b>		<b>€ 3.833.280</b>		<b>€ 3.448.500</b>		<b>€ 3.606.768</b>	
Af: reservering		€ 1.076.000		€ 1.076.000		€ 1.076.000	€ 838.000
<b>Financieringsvraag</b>		<b>€ 2.757.280</b>		<b>€ 2.372.500</b>		<b>€ 2.530.768</b>	<b>€ 1.262.000</b>
<b>Jaarlast</b>		<b>€ 137.864</b>		<b>€ 118.625</b>		<b>€ 126.538</b>	<b>€ 63.100</b>

De kolom K - SARS-raming dient gelinkt te worden aan variant in kolom B-C, de variant van de SARS

Veld 4 Groenord voetbal kg is duurder omdat het van gras naar kunstgras wordt omgezet.

Veld C Nes Noord aanleg van het Hockeyveld op Nes Noord C-veld is iets duurder, omdat daar de ondergrond moet worden meegenomen. Op Groenord en Nes Noord A-veld kan gebruik gemaakt worden van de bestaande ondergrond.

Sloop en verharding extra kosten bij carrousel Rugby-Hockey in belangrijke mate doordat bij verplaatsing Rugby naar Nes Noord het parkeerterrein deels gesloopt en verplaatst moet worden, het Rugbyveld is breder dan het voetbalveld.