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[Realiseren van een woonhuis]

DE ONDERGETEKENDEN:

De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Schagen, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel 171
van de Gemeentewet rechisgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C.J. Beemsterboer in de
hoedanigheid van wethouder der Gemeente Schagen en aangewezen door de burgemeester mw. M.J.P.
van Kampen-Nouwen om haar in deze te vertegenwoordigen en handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders van 7 juli 2020, hierna te noemen: “de gemeente”;

De heer M. Biirger, wonende Herzebrockweg 5-B, D-59329 Wadersloh (D), handelend in zijn hoedanigheid
van eigenaar, hierna te noemen: “de initiatiefnemer”;

de gemeente en initiatiefnemer hierna ook gezamenlijk te noemen: “partijen”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A.

o

initiatiefnemer een concept-ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend voor zijn Project [realisatie van 1
vrijstaande woning op perceel Achterweg 17 te Groote Keeten];

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen op 7 juli 2020 heeft uitgesproken
in principe medewerking te willen verlenen aan het onder overweging A genoemde project;

het Project in strijd is met het geldende bestemmingsplan “Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten”;
de gemeente na eerste onderzoek geen doorslaggevend beletsel ziet om planologische medewerking te
verlenen aan het Project door herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro);

het Project een bouwplan is als genoemd in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening;

de gemeenteraad op grond van artikel 6.12 Wro een exploitatieplan dient vast te stellen, tenzij het verhaal
van kosten van de grondexploitatie over de in het Project of de vergunning begrepen gronden anderszins
verzekerd is;

partijen in onderhandeling zijn getreden;

deze onderhandelingen hebben geleid tot deze overeenkomst die kan worden aangemerkt als een
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro;

initiatiefnemer het Project voor eigen rekening en risico wenst te realiseren;

partijen afspraken hebben gemaakt over het Project, de uitvoering van de bouw en aan de gemeente te
vergoeden kosten en te verlenen bijdragen en deze afspraken in deze overeenkomst wensen vast te
leggen;

partijen met deze overeenkomst vastleggen op welke wijze de verdere ontwikkeling en de integrale
realisatie van het hierna te definiéren Plangebied zal plaatsvinden en welke uitgangspunten en
randvoorwaarden daarbij in acht dienen te worden genomen.

Het college waarde hecht aan de voortgang van woningbouwprojecten. Hiertoe heeft zij een nieuwe
werkwijze vastgesteld. Onderhavige overeenkomst geeft hier invulling aan.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1

Definities

www.schagen.nl




1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de onderhavige anterieure overeenkomst.

Plangebied: het gebied als aangegeven op de kaart die als Bijlage 1 bij de Overeenkomst is
gevoegd.

Project: de binnen het Plangebied te ontwikkelen en te realiseren vrijstaande woning, een
en ander conform de aangevraagde omgevingsvergunning met kenmerk O-20-
0491

Stedenbouwkundig plan: een tekening met maatvoering en toelichting op de gewenste inrichting van een

bepaald gebied. In het Stedenbouwkundig plan zijn, voor zover van toepassing, de
aansluiting op de openbare weg, de uitgeefbare kavels, de oriéntatie van de
opstallen (rooilijnen), de wegen, het water, het groen, de parkeerplaatsen etc.
schetsmatig weergegeven. In het Stedenbouwkundig Plan is aangegeven hoe
rekening is gehouden met de betrokken omgevingsaspecten zoals omliggende
bebouwing, geluidsoverlast, geurhinder, hoogspanningsleidingen, buisleidingen,
voldoende waterberging en parkeren.

1.2 De definities van woorden in enkelvoud omvatten mede de meervoudsvormen daarvan en vice versa.
Artikel 2 Doel van de samenwerking en verantwoordelijkheden partijen op hoofdlijnen
2.1 De Overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken over — onder meer — programmering,

financién, risicoverdeling, voortgang en organisatie bij de ontwikkeling van het Project.

2.2 Partijen verplichten zich om zich op basis van het in deze Overeenkomst bepaalde en voorts binnen de
grenzen van de redelijkheid en billijkheid tot het uiterste in te spannen om de doelstelling van de
Overeenkomst, zoals verwoord in het eerste lid en de hiervoor in deze Overeenkomst vastgelegde
afspraken, te realiseren respectievelijk na te komen.

2.3 De initiatiefnemer ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en risico het Project, onder de voorwaarden
als opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 3 Uitgangspunten (bouw)planontwikkeling en realisatie

3.1 Naast het bepaalde in de Overeenkomst dienen bij de verdere ontwikkeling en realisatie van het Project
de volgende overeengekomen documenten in acht te worden genomen: de aangevraagde
omgevingsvergunning met kenmerk O-20-0491.

Artikel 4 Programma en Projectontwikkeling

N.v.t.

Artikel 5 Planologie en vergunningen

5.1 Op basis van het geldende bestemmingsplan “Petten, 't Zand, Callantsoog, Groote Keeten” is de realisatie

van het Project niet mogelijk. De initiatiefnemer zal voor eigen rekening een nieuw bestemmingsplan voor



5.2

Artikel 6

het betrokken gebied opstellen. De gemeente zal dit toetsen en mogelijk goedkeuren. De gemeente zal
alsdan het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk in procedure brengen. De gemeente zal zich daarnaast,
binnen de kaders van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden (zie ook artikel 9.1), inspannen te
bevorderen dat alle in verband met de voor realisatie van het Project benodigde planologische procedures
spoedig worden doorlopen en zal daarbij trachten te voorkomen dat vertraging optreedt bij deze
procedures.

De initiatiefnemer zal alle voor de realisatie van het Project benodigde vergunningen, ontheffingen en
overige publiekrechtelijke toestemmingen tijdig aanvragen.

Financiéle afspraken

Planschade en nadeelcompensatie

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

De initiatiefnemer heeft bewust geen planschade risicoanalyse laten uitvoeren en daarom is de hoogte
van eventuele planschade niet bekend.

Indien als gevolg van een onherroepelijke planologische regimewijziging ten behoeve van het Project de
gemeente een tegemoetkoming in de planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
dient te vergoeden aan (een) belanghebbende(n), komt de desbetreffende vergoeding, inclusief de ter
zake verschuldigde wettelijke rente, geheel voor rekening van initiatiefnemer. Betaling door initiatiefnemer
aan de gemeente dient te geschieden binnen twee maanden na het onherroepelijk geworden zijn van een
besluit, waarbij door de gemeente aan een planologisch gelaedeerde een tegemoetkoming in de
planschade is toegekend. Voorts komen alle kosten die de gemeente in het kader van verzoeken om
tegemoetkoming in de planschade die verband houden met de planologische regimewijziging ten behoeve
van het Project, zal maken voor adviezen als bedoeld in artikel 6.1.3.2 van het Besluit ruimtelijk ordening,
geheel voor rekening van initiatiefnemer. Betaling door initiatiefnemer aan de gemeente dient te
geschieden binnen vier weken na verzending van de betreffende nota.

Indien als gevolg van de ontwikkeling van het Plangebied de gemeente nadeelcompensatie dient te
betalen aan (een) belanghebbende(n), komt de desbetreffende vergoeding, inclusief de ter zake
verschuldigde wettelijke rente en de evt. door de gemeente deswege te betalen deskundigenkosten,
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Betaling door de initiatiefnemer aan de gemeente dient te
geschieden binnen twee maanden na het onherroepelijk geworden zijn van een besluit, waarbij door de
gemeente nadeelcompensatie is toegekend en uitbetaald.

De gemeente zal de initiatiefnemer tijdig een kopie verstrekken van bij haar ingediende verzoeken om
tegemoetkoming in de planschade/nadeelcompensatie, ter zake uitgebrachte adviezen, ter zake
ingediende bezwaarschriften, ter zake opgestelde verweerschriften, (hoger) beroepschriften, etc., haar
anderszins in de betreffende procedure betrekken en ter zake overleg voeren, haar van het verdere
verloop van de betreffende procedure(s) op de hoogte houden en haar in de gelegenheid stellen daarin te
participeren, een en ander indien en voor zover dat redelijkerwijs van de gemeente verlangd kan worden
en met inachtneming van de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade’.

Initiatiefnemer kan er voor kiezen om op basis van de uitkomsten van een uitgevoerde risicoanalyse een
overeenkomst te sluiten met degene(n) die volgens deze analyse planschade zal/zullen lilden, waarin voor
de geraamde schade compensatie wordt geboden onder de opschortende voorwaarde dat de
planologische maatregel onherroepelijk wordt. In het geval een dergelijke overeenkomst wordt gesloten,
dient daarin uitdrukkelijk opgenomen te worden dat de geboden compensatie dient ter compensatie van
schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro.

Plankosten



6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Artikel 7

Alle kosten die de initiatiefnemer maakt of reeds heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst, evenals de kosten verbonden aan de door de initiatiefnemer in te schakelen derden,
komen voor rekening en risico van de initiatiefnemer.

Alle kosten die de gemeente maakt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, evenals de
kosten verbonden aan de door de gemeente in te schakelen derden, komen voor rekening van de
initiatiefnemer. Tot deze kosten behoren in ieder geval de kosten van adviezen van externen, zoals de
Commissie m.e.r., en van alle ambtenarenuren die worden besteed aan het Project. Kosten die de
gemeente maakt in het kader van de behandeling van bezwaar- of beroepsprocedures, komen niet voor
rekening van de initiatiefnemer.

Ter dekking van de in artikel 6.7 bedoelde kosten betaalt de initiatiefnemer een bedrag ad € 8.280,50 aan
de gemeente. Betaling van dit bedrag dient te geschieden binnen twee weken na verzending van de
desbetreffende factuur.

Indien een factuur niet tijdig wordt betaald, dan zal de procedure worden aangehouden totdat de factuur
of het voorschot wel is betaald. Indien in zijn geheel niet wordt voldaan en hier ook geen legitieme reden
toe is, zal de gemeente geen verdere werkzaamheden ten behoeve van het Project verrichten.

Aan de initiatiefnemer zal voor de te voeren procedure (bestemmingsplan) geen leges in rekening worden
gebracht. De leges voor vergunningen voor bouwactiviteiten of andere activiteiten moeten onverminderd
betaald worden conform de legesverordening(waarbij wordt uitgegaan van de tarieven van het moment
van het indienen van de aanvraag voor de betreffende activiteit).

Planning

7.1

7.2

7.3

Initiatiefnemer is verplicht de volgende planning na te komen:

1. N.w.t

2. Nuw.t

3. binnen zes maanden na het onherroepelijk worden van de voor het Project benodigde
omgevingsvergunning dient initiatiefnemer aan te vangen met de realisatie van het Project.
Initiatiefnemer dient daarbij in één gestaag tempo door te bouwen;

4. binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de voor het Project benodigde
omgevingsvergunning dient het Project in zijn geheel te zijn voltooid, conform de verleende
omgevingsvergunning en onderhavige overeenkomst.

Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 7.1 niet wordt gehaald, dient initiatiefnemer de
gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen
kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een
overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke
goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd
zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren.

Mocht initiatiefnemer een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente
deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de
Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren en/of het voor het Project
vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de voor het Project verleende omgevingsvergunning
intrekken, een en ander onverlet het recht van de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in
artikel 6.7. Initiatiefnemer verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm
dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in
zal dienen bij de gemeente.



Artikel 8

Communicatie

8.1

Artikel 9

Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en informatie-uitwisseling.
Partijen zullen al hetgeen doen wat nodig is om elkaar over en weer in staat te stellen hun taken naar
behoren te vervullen. De initiatiefnemer zal voorts, al dan niet in samenwerking met de gemeente, actief
en tijdig omwonenden en andere betrokkenen informeren over de ontwikkeling en realisering van het
Project. Initiatiefnemer zal op eerste verzoek van de gemeente bewijs overleggen waaruit blijkt dat
omwonenden en andere betrokkenen afdoende over het Project zijn geinformeerd.

Rol gemeenteraad en positie Gemeente in de Overeenkomst

9.1

9.2

9.3

Initiatiefnemer erkent dat de gemeente in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vanuit haar
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen
haar territoir de uiteindelijke beslissing heeft omtrent de aanvaardbaarheid van de door, vanwege en/of
tezamen met initiatiefnemer c.q. met haar verbonden partijen vervaardigde plannen, ontwerpen en overige
voorstellen betreffende het Project. Tevens behoudt de gemeente haar volledige publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende procedures en besluitvorming ten aanzien van
toekomstige publiekrechtelijke handelingen, uitspraken van de bestuursrechter over ruimtelijke
maatregelen, een exploitatieplan en alle overige publiekrechtelijke besluiten. Dit houdt in dat er van de
zijde van de gemeente geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming of verzuim, indien het handelen
naar deze verantwoordelijkheid eist dat de gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht of
nalaat die niet in het voordeel zijn van de aard en de strekking van de Overeenkomst zodat de
initiatiefnemer niet het recht heeft om de gemeente aan te spreken tot vergoeding van enigerlei schade,
kosten of interesten. De gemeente is tevens gerechtigd om indien externe omstandigheden, zoals
bijvoorbeeld inspraakreacties, bezwaren, bedenkingen en/of zienswijzen van derden, een stellingname
van andere overheidsinstanties, uitspraken van de bestuursrechter, gewijzigde regelgeving en/of beleid
van andere instanties dan de gemeente, daartoe nopen, haar medewerking aan het Project te beéindigen
zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de schade die de initiatiefnemer hierdoor eventueel
lijdt. De gemeente kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van procedurele
gebreken in de voor het Project benodigde procedures, tenzij deze het gevolg zijn van (grove) nalatigheid
dan wel opzet aan de kant van de gemeente dan wel door haar ingeschakelde derden. Indien bezwaar-
en/of beroepschriften dan wel andere maatregelen van derden en/of het gebrek aan medewerking of
goedkeuring van andere overheidsinstanties mochten leiden tot vertraging in de vaststelling en/of het
onherroepelijk worden van de voor het Project benodigde publiekrechtelijke besluiten, dan wel tot
vernietiging daarvan, is de gemeente, mits zij aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, jegens de
initiatiefnemer niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Met het sluiten van de Overeenkomst beogen partijen een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet
ruimtelijke ordening te sluiten, door welke overeenkomst voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in
artikel 6.12, lid 2 Wro zodat geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld.

Indien de gemeente alsnog een exploitatieplan moet vaststellen omdat zij van oordeel is dat in
onvoldoende mate is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro, of omdat er nog
gronden van derden binnen het Plangebied zijn gelegen die nog moeten worden verworven, en/of welke
derden tot zelfrealisatie van onderdelen van het Project zouden kunnen overgaan, en het exploitatieplan
belemmert, frustreert of vertraagt het beoogde resultaat van de Overeenkomst, of zulks is het gevolg van
rechtsmaatregelen van derden naar aanleiding van het vaststellen van het exploitatieplan, dan geeft dat
op zich geen van partijen het recht om zijn wederpartij aan te spreken tot vergoeding van enigerlei schade,
kosten of interesten.



9.4

Indien een door de gemeente vastgesteld exploitatieplan gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
Overeenkomst in de weg staat, is er sprake van een publiekrechtelijke belemmering en is het bepaalde in
artikel 12.2 sub ¢ van toepassing.

Artikel 10 Aanbesteding en staatssteun

10.1

10.2

10.3

Partijen zijn van mening dat de werken, leveringen en diensten die in het kader van de realisatie van
(onderdelen van) het Project worden verricht of aangelegd, geen werken, leveringen of diensten zijn
waarvoor op grond van Europese, nationale of gemeentelijke regelgeving een openbare
aanbestedingsplicht geldt.

Indien evenwel uit een rechterlijk vonnis of vastgestelde dan wel gewijzigde wet- of regelgeving zou blijken
dat met betrekking tot de in het vorige lid bedoelde werken, leveringen en diensten wel enige
aanbestedingsplicht bestaat, dan zullen Partijen in overleg treden over de gevolgen van een dergelijk
oordeel voor deze Overeenkomst. Partijen zullen alsdan deze Overeenkomst op de voor beide Partijen
minst bezwarende wijze wijzigen, zodanig dat gebleken gebreken worden hersteld én recht wordt gedaan
aan de geest van deze Overeenkomst.

Hoewel Partijen aan alle regels en voorschriften hebben voldaan en er geen sprake is van ongeoorloofde
staatssteun van de gemeente aan initiatiefnemer, zal, in het geval dat onomstotelijk is komen vast te staan
dat sprake is van ongeoorloofde staatssteun van de gemeente aan initiatiefnemer en initiatiefnemer deze
ongeoorloofde staatsteun aan de gemeente zal moeten terugbetalen, dit geen invioed hebben op de
wederzijdse verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Artikel 11 Overdracht contractspositie

11.1

Initiatiefnemer is, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de gemeente, niet gerechtigd
om het geheel dan wel een gedeelte van de uit deze Overeenkomst voortvioeiende rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen. De gemeente zal een dergelijke toestemming niet op onredelijk
te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van het uitgevoerd worden
van de over te dragen verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, weigeren.

Ten behoeve van de betreffende opvolger wordt in ieder geval gesteld dat deze kwalitatief minimaal
gelijkwaardig is aan initiatiefnemer. De gemeente zal aan de goedkeuring, als bedoeld in het vorige lid, in
ieder geval de voorwaarde verbinden dat initiatiefnemer tegenover de gemeente instaat voor de nakoming
door de betreffende opvolger van de op deze overgegane verplichtingen.

Een door de gemeente toegestane overdracht zal, ondanks de daaraan voorafgaande goedkeuring, de
gemeente pas binden nadat initiatiefnemer en degene aan wie zijn contractpositie is overgedragen in een
gezamenlijk aangetekend schrijven hebben verklaard dat een dergelijke overdracht en zekerheidsstelling
alsmede de overname van eventuele andere, door de gemeente op basis van de in de onderhavige
Overeenkomst gestelde voorwaarden wordt aanvaard.

Artikel 12 Duur, aanpassing, beéindiging en ontbinding van de Overeenkomst

12.1

12.2

De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en duurt voort totdat partijen aan
al hun verplichtingen voortvlioeiende uit onderhavige Overeenkomst hebben voldaan.

Partijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van de Overeenkomst mogelijk moet zijn, maar
slechts in de volgende gevallen:
a. als partijen daarmee instemmen;



12.3

124

12,5

12.6

12.7

b. bij extreme wijziging van omstandigheden die naar objectieve maatstaven een verdere ongewijzigde
uitvoering van de Overeenkomst voor partijen of een van hen in redelijkheid niet langer verantwoord
maakt;

c. indien bezwaar of beroep in de publiekrechtelijke procedures c.q. andere rechtsmaatregelen van
derden of andere publiekrechtelijke belemmeringen leiden tot vertraging en/of andere gevolgen die
naar objectieve maatstaven een verdere ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst voor partijen
of een van hen in redelijkheid niet langer verantwoord maakt.

De partij die zich beroept op het gestelde in artikel 12.2 sub b of ¢ geeft daarbij aan volgens welke
objectieve maatstaven een verdere ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst in redelijkheid niet
langer verantwoord is.

Indien een der partijen een aanpassing van de Overeenkomst wenst, dan dient hij een verzoek daartoe
schriftelijk in te dienen bij de andere partij. In het verzoek dient te worden aangegeven welke
consequenties de aanpassing met zich meebrengt. De andere partij geeft binnen 6 weken na ontvangst
van het verzoek gemotiveerd aan of zij wel of niet (al dan niet gedeeltelijk) instemt met de aanpassing,
dan wel welke aanvulling(en) op het verzoek benodigd is (zijn) om alsnog (al dan niet gedeeltelijke)
instemming te verkrijgen. Partijen zullen een tussentijdse aanpassing van de Overeenkomst schriftelijk
vastleggen in een allonge. De gemeente is hierbij penvoerder.

Indien een der partijen zich met recht beroept op het gestelde in artikel 12.2 sub b of ¢ en indien partijen
vervolgens binnen drie maanden, waarbij beide partijen de verplichting hebben tot het actief voeren van
overleg, geen overeenstemming bereiken over aanpassing van de Overeenkomst, dan kan de meest
gerede partij de Overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden.

Partijen zullen vanwege de tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid
afspraken maken over alle (financiéle) gevolgen van de ontbinding, maar spreken reeds nu voor alsdan af
dat ontbinding nimmer het recht geeft op vergoeding van gederfde winst.

De Overeenkomst kan door de gemeente worden ontbonden voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte van
de onderhavige Overeenkomst indien de initiatiefnemer of één van haar aandeelhouders haar faillissement
aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt
ontbonden of geliquideerd of op enige andere wijze in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te
verrichten wordt beperkt alsmede in het geval zij een onderhands akkoord voorbereidt aan haar
crediteuren, zulks met ingang van de datum waarop zij haar faillissement aanvraagt respectievelijk waarop
zij in staat van faillissement wordt verklaard respectievelijk waarop zij een aanvraag tot surseance van
betaling bij de rechtbank heeft ingediend respectievelijk waarop een onderhands akkoord aan de
crediteuren wordt aangeboden respectievelijk de dag waarop initiatiefnemer of één van haar
aandeelhouders op last van de rechter wordt ontbonden of geliquideerd of op enige andere wijze in haar
bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt. Aan zodanige beéindiging kan de
initiatiefnemer of kunnen haar aandeelhouders geen enkel recht ontlenen op vergoeding van schade,
kosten of interesten, hoe dan ook genaamd.

Artikel 13 Boete

13.1

a: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 7.1 onder 1 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 10.000,- ineens en van € 250,- voor
elke dag dat de niet-nakoming voortduurt, tot een totale maximumboete van € 50.000,-;
b: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 7.1 onder 2 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 10.000,- ineens en van € 250,- voor
elke dag dat de niet-nakoming voortduurt, tot een totale maximumboete van € 50.000,-;



c¢: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 7.1 onder 3 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 10.000,- ineens en van € 250,-voor elke
dag dat de niet-nakoming voortduurt, tot een totale maximumboete van € 15.000,-;

d: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 7.1 onder 4 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 15.000,-

De in dit lid bedoelde boetes zijn zonder rechterlijke tussenkomst opeisbaar en worden verbeurd indien
initiatiefnemer, na een schriftelijke en aangetekend verzonden aanmaning van de gemeente om binnen
een nader te bepalen termijn alsnog voor nakoming van de betreffende verplichting zorg te dragen, de
betreffende verplichting binnen die termijn niet nakomt. Het bepaalde in dit artikellid laat onverlet het recht
van de gemeente om volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen en tegelijkertijd
zowel de boetes als de vervangende en/of aanvullende schade te vorderen.

Artikel 14 Geschillen

14.1

14.2

Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de considerans of de
bepalingen van de Overeenkomst, dan wel over de uitvoering van de Overeenkomst, met elkaar in overleg
te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne te beslechten.

Geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien en die niet in der minne beslecht kunnen worden,
zullen aan de ter zake bevoegde rechter worden voorgelegd.

Artikel 15 Hinder en schade

15.1

De wijze van realisatie van het Project moet zodanig zijn dat de gemeente en/of derden geen nodeloze
hinder ondervinden. De Initiatiefnemer is in verband met de realisatie van het Project verplicht om de
aanwijzingen van de gemeente dan wel politie betreffende het plaatsen van tijdelijke verkeers- en
waarschuwingsborden prompt op te volgen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de initiatiefnemer dienaangaande. De Initiatiefnemer is aansprakelijk voor zowel
letsel- als vermogensschade die de gemeente en/of derden mochten lijden, veroorzaakt wegens
werkzaamheden in verband met de realisatie van het Project, uitgevoerd door de initiatiefnemer zelf dan
wel door de door initiatiefnemer ingeschakelde derden. De Initiatiefnemer vrijwaart de gemeente voor
aanspraken van derden als gevolg van genoemde schades, die bij de gemeente mochten worden
ingediend. De initiatiefnemer zal ter zake een deugdelijke verzekering afsluiten.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1

16.2

16.3

Aanvullende afspraken en wijzigingen ten opzichte van de Overeenkomst worden vastgelegd in een
schriftelijk document dat door beide partijen wordt ondertekend.

Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over “de gemeente” wordt bedoeld:
- indien het de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van het college van burgemeester en
wethouders aangaat: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen;
- indien het de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de gemeenteraad aangaat: de raad
van de gemeente Schagen;
- indien het de privaatrechtelijike bevoegdheden van de gemeente Schagen aangaat: de
publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Schagen.

Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst als niet rechtsgeldig aan te merken zijn, dan zal
de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen dan ten aanzien van de niet
rechtsgeldig gebleken bepaling(en) een vervangende regeling treffen, die wél rechtsgeldig is en zoveel
mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling(en).



16.5 Indien verscheidene natuurlijke personen of rechtspersonen zich als initiatiefnemer hebben verbonden,
dan zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens de gemeente aansprakelijk voor alle uit
deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

16.6 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud overeengekomen te Schagen op 15-12-2021

Gemeente Schagen De heer M. Birger

dhr. J.C.J. Beemsterboer



Bijlage 1 Plangebied

Het plangebied betreft het blauwe viak
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