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Schagen

ANTERIEURE OVEREENKOMST
GEMEENTE SCHAGEN - I
Bestemmingsplan Selschardijk 11a Sint Maarten

DE ONDERGETEKENDEN:

De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Schagen, te dezen ingevolge het bepaalde in artikel
171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer | in de hoedanigheid
van wethouder der Gemeente Schagen en aangewezen door de burgemeester mw. | NG
I o haar in deze te vertegenwoordigen en handelend ter uitvoering van het besluit van het college
van burgemeester en wethouders van 14 februari 2020, hierna te noemen: “de gemeente”;

De heer IIIIEE, woonachtig aan de Selschardijk 11a, 1744 JA Sint Maarten, hierna te noemen: “de
initiatiefnemer”;

de gemeente en initiatiefnemer hierna ook gezamenlijk te noemen: “partijen”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A.

Paraaf gem

initiatiefnemer op 28 april 2022 een wijziging van het bestemmingsplan heeft ingediend voor het project
voor het wijzigen van de bestemming van ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel
Selschardijk 11a in Sint Maarten.

het Project in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Harenkarspel;

de gemeente na eerste onderzoek geen doorslaggevend beletsel ziet om planologische medewerking te
verlenen aan het Project door herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro);

het Project een bouwplan is als genoemd in artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening;

de gemeenteraad op grond van artikel 6.12 Wro een exploitatieplan dient vast te stellen, tenzij het verhaal
van kosten van de grondexploitatie over de in het Project of de vergunning begrepen gronden anderszins
verzekerd is;

partijen in onderhandeling zijn getreden;

deze onderhandelingen hebben geleid tot deze overeenkomst die kan worden aangemerkt als een
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wro;

initiatiefnemer het Project voor eigen rekening en risico wenst te realiseren; _

partijen afspraken hebben gemaakt over het Project, de eventuele aanleg van de benodigde
infrastructurele werken, de uitvoering van de bouw, de eventuele grondtransacties en aan de gemeente
te vergoeden kosten en te verlenen bijdragen en deze afspraken in deze overeenkomst wensen vast te
leggen;

partijien met deze overeenkomst vastleggen op welke wijze de verdere ontwikkeling en de integrale
realisatie van het hierna te definiéren Plangebied zal plaatsvinden en welke uitgangspunten en
randvoorwaarden daarbij in acht dienen te worden genomen.
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K. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen waarde hecht aan de voortgang
van woningbouwprojecten. Hiertoe heeft zij een nieuwe werkwijze vastgesteld. Onderhavige
overeenkomst geeft hier invulling aan.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de onderhavige anterieure overeenkomst.

Plangebied: het gebied als aangegeven op de kaart die als Bijlage 1 bij de Overeenkomst is
gevoegd.

Project: binnen het Plangebied wordt de bestemming gewijzigd van de bestemming
Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Selschardijk 11a in Sint
Maarten.

1.2 De definities van woorden in enkelvoud omvatten mede de meervoudsvormen daarvan en vice versa.

Artikel 2 Doel van de samenwerking en verantwoordelijkheden partijen op hoofdlijnen

21 De Overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken over — onder meer — programmering,

financién, risicoverdeling, voortgang en organisatie bij de ontwikkeling van het Project.

22 Partijen verplichten zich om zich op basis van het in deze Overeenkomst bepaalde en voorts binnen de
grenzen van de redelijkheid en billijkheid tot het uiterste in te spannen om de doelstelling van de
Overeenkomst, zoals verwoord in het eerste lid en de hiervoor in deze Overeenkomst vastgelegde
afspraken, te realiseren respectievelijk na te komen.

2.3 De initiatiefnemer ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en risico het Project, onder de voorwaarden
als opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 3 Uitgangspunten (bouw)planontwikkeling en realisatie

34 Naast het bepaalde in de Overeenkomst dienen bij de verdere ontwikkeling en realisatie van het Project
de volgende overeengekomen documenten in acht te worden genomen:
a. plangebied
b. planning

c. indicatie ambtelijke kosten

32 De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het voorkomen van onrechtmatig gebruik van de
recreatiewoningen, zoals permanente bewoning of gebruik als ‘tweede woning' en draagt er zorg voor dat
deze bestemd en beschikbaar blijven voor de recreatie.
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Programma en Projectontwikkeling

41

42

4.3

Artikel 5

In het kader van de ontwikkeling van het Project dient de initiatiefnemer binnen de in de Planning
aangegeven termijn de hierna te noemen stukken aan de gemeente ter toetsing voor te leggen:

a. Voorlopig Ontwerp

b. Definitief Ontwerp

Indien de initiatiefnemer een document als genoemd in artikel 4.1 gereed heeft, legt hij dit ter toetsing aan
de gemeente voor. De gemeente geeft binnen de in de Planning aangegeven termijn aan of zij haar
goedkeuring verleent dan wel op welke onderdelen het document de toetsing niet heeft doorstaan. In dit
laatste geval geeft de gemeente tevens aan welke wijzigingen nog benodigd zijn om alsnog goedkeuring
te verkrijgen. De initiatiefnemer dient voor zijn eigen rekening en risico zorg te dragen voor een aangepast
document dat wederom ter toetsing en goedkeuring aan de gemeente dient te worden voorgelegd. Indien
er sprake is van een door de gemeente goedgekeurd document, dan is dit goedgekeurde document
vervolgens uitgangspunt bij de verdere planvorming. Deze toetsing laat onverlet de publiekrechtelijke
toetsing die de gemeente uitvoert uit hoofde van wettelijke regelingen.

Het is de initiatiefnemer niet toegestaan om na goedkeuring van de gemeente een document als genoemd

in artikel 4.1 geheel of gedeeltelijk aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
gemeente. De gemeente zal een dergelijke toestemming niet op onredelijk te achten gronden weigeren.

Planologie en vergunningen

5.1

5.2

53

Artikel 6

Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Tuitjenhorn’ is de realisatie van het Project niet mogelijk.
De initiatiefnemer zal voor eigen rekening een nieuw bestemmingsplan voor het betrokken gebied
opstellen. De gemeente zal dit toetsen en mogelik goedkeuren. De gemeente zal alsdan het
bestemmingsplan zo spoedig mogelijk in procedure brengen. De gemeente zal zich daarnaast, binnen de
kaders van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden (zie ook artikel 9.1), inspannen te bevorderen
dat alle in verband met de voor realisatie van het Project benodigde planologische procedures spoedig
worden doorlopen en zal daarbij trachten te voorkomen dat vertraging optreedt bij deze procedures.

De initiatiefnemer zal alle voor de realisatie van het Project benodigde vergunningen, ontheffingen en
overige publiekrechtelijke toestemmingen tijdig aanvragen.

nvt.

Financiéle afspraken

Planschade en nadeelcompensatie

6.1

6.2

Paraaf gemeent Paraaf initiatiefnemer:..

De initiatiefnemer heeft bewust geen planschade risicoanalyse laten uitvoeren en daarom is de hoogte
van eventuele planschade niet bekend.

Indien als gevolg van een onherroepelijke planologische regimewijziging ten behoeve van het Project de
gemeente een tegemoetkoming in de planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
dient te vergoeden aan (een) belanghebbende(n), komt de desbetreffende vergoeding, inclusief de ter
zake verschuldigde wettelijke rente, geheel voor rekening van initiatiefnemer. Betaling door initiatiefnemer
aan de gemeente dient te geschieden binnen twee maanden na het onherroepelijk geworden zijn van een
besluit, waarbij door de gemeente aan een planologisch gelaedeerde een te i
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planschade is toegekend. Voorts komen alle kosten die de gemeente in het kader van verzoeken om
tegemoetkoming in de planschade die verband houden met de planologische regimewijziging ten behoeve
van het Project, zal maken voor adviezen als bedoeld in artikel 6.1.3.2 van het Besluit ruimtelijk ordening,
geheel voor rekening van initiatiefnemer. Betaling door initiatiefnemer aan de gemeente dient te
geschieden binnen vier weken na verzending van de betreffende nota.

Indien als gevolg van de ontwikkeling van het Plangebied de gemeente nadeelcompensatie dient te
betalen aan (een) belanghebbende(n), komt de desbetreffende vergoeding, inclusief de ter zake
verschuldigde wettelijke rente en de evt. door de gemeente deswege te betalen deskundigenkosten,
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Betaling door de initiatiefnemer aan de gemeente dient te
geschieden binnen twee maanden na het onherroepelijk geworden zijn van een besluit, waarbij door de
gemeente nadeelcompensatie is toegekend en uitbetaald.

De gemeente zal de initiatiefnemer tijdig een kopie verstrekken van bij haar ingediende verzoeken om
tegemoetkoming in de planschade/nadeelcompensatie, ter zake uitgebrachte adviezen, ter zake
ingediende bezwaarschriften, ter zake opgestelde verweerschriften, (hoger) beroepschriften, etc., haar
anderszins in de betreffende procedure betrekken en ter zake overleg voeren, haar van het verdere
verloop van de betreffende procedure(s) op de hoogte houden en haar in de gelegenheid stellen daarin te
participeren, een en ander indien en voor zover dat redelijkerwijs van de gemeente verlangd kan worden
en met inachtneming van de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade’.

Initiatiefnemer kan er voor kiezen om op basis van de uitkomsten van een uitgevoerde risicoanalyse een
overeenkomst te sluiten met degene(n) die volgens deze analyse planschade zal/zullen lijden, waarin voor
de geraamde schade compensatie wordt geboden onder de opschortende voorwaarde dat de
planologische maatregel onherroepelijk wordt. In het geval een dergelijke overeenkomst wordt gesloten,
dient daarin uitdrukkelijk opgenomen te worden dat de geboden compensatie dient ter compensatie van
schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro.

Plankosten

6.6

6.7

6.8

Paraaf gemeent

Alle kosten die de initiatiefnemer maakt of reeds heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst, evenals de kosten verbonden aan de door de initiatiefnemer in te schakelen derden,
komen voor rekening en risico van de initiatiefnemer.

Alle kosten die de gemeente maakt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, evenals de
kosten verbonden aan de door de gemeente in te schakelen derden, komen voor rekening van de
initiatiefnemer. Tot deze kosten behoren in ieder geval de kosten van adviezen van externen en van alle
ambtenarenuren die worden besteed aan het Project, waarbij voor wat betreft de ambtenareninzet een
integraal uurtarief wordt gehanteerd conform de “Handleiding Overheidstarieven 2022. Een indicatie van
de ambtelijke kosten wordt weergegeven in de ‘Indicatie overzicht gemeentelijke kosten’ die als Bijlage 2
bij deze Overeenkomst is gevoegd. Kosten die de gemeente maakt in het kader van de behandeling van
bezwaar- of beroepsprocedures, komen niet voor rekening van de initiatiefnemer.

De gemeente zal elke zes maanden, te beginnen op 1 april 2023, aan de initiatiefnemer een overzicht
verstrekken van de gemaakte kosten. Indien initiatiefnemer het niet eens is met het overzicht, dan dient
hij dat binnen twee weken, na ontvangst van het overzicht, aan de gemeente schriftelijk kenbaar te maken.

De initiatiefnemer dient binnen vier weken, na verzending van de factuur, de factuur te hebben voldaan op
rekeningnummer NN onder vermelding van factuurnummer en projectnaam
Bestemmingsplan Selschardijk 11a Sint Maarten.
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6.9 Bij wijze van voorschot betaalt de initiatiefnemer een bedrag ad | aan de gemeente. Betaling van
dit bedrag dient te geschieden binnen twee weken na verzending van de desbetreffende factuur. Mocht
blijken dat de gemeentelijke kosten lager zijn dan dit bedrag, dan zal de gemeente binnen vier weken
nadat de het bestemmingsplan is vastgesteld het verschil terugbetalen.

6.10 Indien een factuur of het voorschot niet tijdig wordt betaald, dan zal de procedure worden aangehouden
totdat de factuur of het voorschot wel is betaald. Indien in zijn geheel niet wordt voldaan en hier ook geen
legitieme reden toe is, zal de gemeente geen verdere werkzaamheden ten behoeve van het Project
verrichten.

6.11 Aan de initiatiefnemer zal voor de te voeren procedure bestemmingsplan geen leges in rekening worden
gebracht. De leges voor vergunningen voor bouwactiviteiten of andere activiteiten moeten onverminderd
betaald worden conform de legesverordening(waarbij wordt uitgegaan van de tarieven van het moment
van het indienen van de aanvraag voor de betreffende activiteit).

Artikel 7 Planning

7.1 Initiatiefnemer is verplicht de volgende planning na te komen:

1. véoér 1 april 2023 dient initiatiefnemer een ontvankelijke aanvraag om herziening van het
bestemmingsplan in te dienen voor het Project;

7.2 Indien duidelijk is dat een termijn als bedoeld in artikel 7.1 niet wordt gehaald, dient initiatiefnemer de
gemeente daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Mogelijk afwijken van de bovengenoemde termijnen
kan enkel om zwaarwegende redenen en met schriftelijke goedkeuring van de gemeente. Bij een
overschrijding van een termijn met niet meer dan drie maanden zal de gemeente een dergelijke
goedkeuring niet op onredelijk te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd
zijn van de uiteindelijke realisatie van het Project, weigeren. Een situatie waarin naar de mening van de
initiatiefnemer onvoldoende woningen zijn verkocht om aan te kunnen vangen met de realisatie van het
Project, geldtin geen enkel geval als een zwaarwegende reden om af te wijken van de gestelde termijnen.

73 Mocht initiatiefnemer een of meer van de in dit artikel genoemde termijnen niet nakomen en de gemeente
deze overschrijding niet heeft goedgekeurd, dan kan de gemeente onmiddellijk tot ontbinding van de

Overeenkomst overgaan, verdere medewerking aan het Project weigeren en/of het voor het Project
vastgestelde bestemmingsplan herzien en/of de voor het Project verleende omgevingsvergunning
intrekken, een en ander onverlet het recht van de gemeente op betaling van de kosten als bedoeld in
artikel 6.7. Initiatiefnemer verklaart dat hij in dat geval geen verzoek om schadevergoeding, in welke vorm
dan ook (zoals bijvoorbeeld een verzoek om tegemoetkoming in schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro) in
zal dienen bij de gemeente.

Artikel 8 Communicatie

8.1 Partijen onderkennen het belang van een goede wederzijdse betrokkenheid en informatie-uitwisseling.
Partijen zullen al hetgeen doen wat nodig is om elkaar over en weer in staat te stellen hun taken naar
behoren te vervullen. De initiatiefnemer zal voorts, al dan niet in samenwerking met de gemeente, actief
en tijdig omwonenden en andere betrokkenen informeren over de ontwikkeling en realisering van het
Project. Initiatiefnemer zal op eerste verzoek van de gemeente bewijs overleggen waaruit blijkt dat
omwonenden en andere betrokkenen afdoende over het Project zijn geinformeerd.

5
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Rol gemeenteraad en positie Gemeente in de Overeenkomst

9.1

92

9.3

9.4

Initiatiefnemer erkent dat de gemeente in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vanuit haar
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting binnen
haar territoir de uiteindelijke beslissing heeft omtrent de aanvaardbaarheid van de door, vanwege en/of
tezamen met initiatiefnemer c.q. met haar verbonden partijen vervaardigde plannen, ontwerpen en overige
voorstellen betreffende het Project. Tevens behoudt de gemeente haar volledige publiekrechtelijke
verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvioeiende procedures en besluitvorming ten aanzien van
toekomstige publiekrechtelijke handelingen, uitspraken van de bestuursrechter over ruimtelijke
maatregelen, een exploitatieplan en alle overige publiekrechtelijke besluiten. Dit houdt in dat er van de
zijde van de gemeente geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming of verzuim, indien het handelen
naar deze verantwoordelijkheid eist dat de gemeente publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht of
nalaat die niet in het voordeel zijn van de aard en de strekking van de Overeenkomst zodat de
initiatiefnemer niet het recht heeft om de gemeente aan te spreken tot vergoeding van enigerlei schade,
kosten of interesten. De gemeente is gerechtigd om indien externe omstandigheden, zoals bijvoorbeeld
inspraakreacties, bezwaren, bedenkingen en/of zienswijzen van derden, een stellingname van andere
overheidsinstanties, uitspraken van de bestuursrechter, gewijzigde regelgeving en/of beleid van andere
instanties dan de gemeente, daartoe nopen, haar medewerking aan het Project te beéindigen zonder
aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor de schade die de initiatiefnemer hierdoor eventueel lijdt. De
gemeente kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van procedurele gebreken
in de voor het Project benodigde procedures, tenzij deze het gevolg zijn van (grove) nalatigheid dan wel
opzet aan de kant van de gemeente dan wel door haar ingeschakelde derden.

Met het sluiten van de Overeenkomst beogen partijen een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet
ruimtelijke ordening te sluiten, door welke overeenkomst voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in
artikel 6.12, lid 2 Wro zodat geen exploitatieplan behoeft te worden opgesteld.

Indien de gemeente alsnog een exploitatieplan moet vaststellen omdat zij van oordeel is dat in
onvoldoende mate is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro, of omdat er nog

gronden van derden binnen het Plangebied zijn gelegen die nog moeten worden verworven, en/of welke
derden tot zelfrealisatie van onderdelen van het Project zouden kunnen overgaan, en het exploitatieplan
belemmert, frustreert of vertraagt het beoogde resultaat van de Overeenkomst, of zulks is het gevolg van
rechtsmaatregelen van derden naar aanleiding van het vaststellen van het exploitatieplan, dan geeft dat
op zich geen van partijen het recht om zijn wederpartij aan te spreken tot vergoeding van enigerlei schade,
kosten of interesten.

Indien een door de gemeente vastgesteld exploitatieplan gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
Overeenkomst in de weg staat, is er sprake van een publiekrechtelijke belemmering en is het bepaalde in
artikel 12.2 sub c van toepassing.

Artikel 10 Aanbesteding en staatssteun

10.1

10.2

Paraaf gemeente

Partijen zijn van mening dat de werken, leveringen en diensten die in het kader van de realisatie van
(onderdelen van) het Project worden verricht of aangelegd, geen werken, leveringen of diensten zijn
waarvoor op grond van Europese, nationale of gemeentelike regelgeving een openbare
aanbestedingsplicht geldt.

rlijk vonnis of vastgestelde dan wel gewijzigde wet- of regelgeving zou blijken
et vorige lid bedoelde werken, leveringen en diensten wel enige
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aanbestedingsplicht bestaat, dan zullen Partijen in overleg treden over de gevolgen van een dergelijk
oordeel voor deze Overeenkomst. Partijen zullen alsdan deze Overeenkomst op de voor beide Partijen
minst bezwarende wijze wijzigen, zodanig dat gebleken gebreken worden hersteld én recht wordt gedaan
aan de geest van deze Overeenkomst.

Hoewel Partijen aan alle regels en voorschriften hebben voldaan en er geen sprake is van ongeoorloofde
staatssteun van de gemeente aan initiatiefnemer, zal, in het geval dat onomstotelijk is komen vast te staan
dat sprake is van ongeoorloofde staatssteun van de gemeente aan initiatiefnemer en initiatiefnemer deze
ongeoorloofde staatsteun aan de gemeente zal moeten terugbetalen, dit geen invloed hebben op de
wederzijdse verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Artikel 11 Overdracht contractspositie

i By

Initiatiefnemer is, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de gemeente, niet gerechtigd
om het geheel dan wel een gedeelte van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen aan derden over te dragen. De gemeente zal een dergelijke toestemming niet op onredelijk
te achten gronden, die geen verband houden met het voldoende verzekerd zijn van het uitgevoerd worden
van de over te dragen verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, weigeren.

Ten behoeve van de betreffende opvolger wordt in ieder geval gesteld dat deze kwalitatief minimaal
gelijkwaardig is aan initiatiefnemer. De gemeente zal aan de goedkeuring, als bedoeld in het vorige lid, in
ieder geval de voorwaarde verbinden dat initiatiefnemer tegenover de gemeente instaat voor de nakoming
door de betreffende opvolger van de op deze overgegane verplichtingen.

Een door de gemeente toegestane overdracht zal, ondanks de daaraan voorafgaande goedkeuring, de
gemeente pas binden nadat initiatiefnemer en degene aan wie zijn contractpositie is overgedragen in een
gezamenlijk aangetekend schrijven hebben verklaard dat een dergelijke overdracht en zekerheidsstelling
alsmede de overname van eventuele andere, door de gemeente op basis van de in de onderhavige
Overeenkomst gestelde voorwaarden wordt aanvaard.

Artikel 12 Duur, aanpassing, beéindiging en ontbinding van de Overeenkomst

12.1

122

12.3

Paraaf gemeen

De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening en duurt voort totdat partijen aan
al hun verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige Overeenkomst hebben voldaan.

Partijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van de Overeenkomst mogelijk moet zijn, maar

slechts in de volgende gevallen:

a. als partijen daarmee instemmen;

b. bij extreme wijziging van omstandigheden die naar objectieve maatstaven een verdere ongewijzigde
uitvoering van de Overeenkomst voor partijen of een van hen in redelijkheid niet langer verantwoord
maakt;

c. indien bezwaar of beroep in de publiekrechtelijke procedures c.q. andere rechtsmaatregelen van
derden of andere publiekrechtelijke belemmeringen leiden tot vertraging en/of andere gevolgen die
naar objectieve maatstaven een verdere ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst voor partijen
of een van hen in redelijkheid niet langer verantwoord maakt.

De partij die zich beroept op het gestelde in artikel 12.2 sub b of ¢ geeft daarbij aan volgens welke
objectieve maatstaven een verdere ongewijzigde uitvoering van de Overeenkomst in redelijkheid niet

langer ver oord is.
4
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Partijen zullen een tussentijdse aanpassing van de Overeenkomst schriftelijk vastleggen.

Indien een der partijen zich met recht beroept op het gestelde in artikel 12.2 sub b of ¢ en indien partijen
vervolgens binnen drie maanden, waarbij beide partijen de verplichting hebben tot het actief voeren van
overleg, geen overeenstemming bereiken over aanpassing van de Overeenkomst, dan kan de meest
gerede partij de Overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden.

Partijen zullen vanwege de tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid
afspraken maken over alle (financiéle) gevolgen van de ontbinding, maar spreken reeds nu voor alsdan af
dat ontbinding nimmer het recht geeft op vergoeding van gederfde winst.

De Overeenkomst kan door de gemeente worden ontbonden voor het niet reeds uitgevoerde gedeelte van
de onderhavige Overeenkomst indien de initiatiefnemer of €én van haar aandeelhouders haar faillissement
aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt
ontbonden of geliquideerd of op enige andere wijze in haar bevoegdheid om rechtshandelingen te
verrichten wordt beperkt alsmede in het geval zij een onderhands akkoord voorbereidt aan haar
crediteuren, zulks met ingang van de datum waarop zij haar faillissement aanvraagt respectievelijk waarop
zij in staat van faillissement wordt verklaard respectievelijk waarop zij een aanvraag tot surseance van
betaling bij de rechtbank heeft ingediend respectievelijk waarop een onderhands akkoord aan de
crediteuren wordt aangeboden respectievelik de dag waarop initiatiefnemer of één van haar
aandeelhouders op last van de rechter wordt ontbonden of geliquideerd of op enige andere wijze in haar
bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt. Aan zodanige beéindiging kan de
initiatiefnemer of kunnen haar aandeelhouders geen enkel recht ontlenen op vergoeding van schade,
kosten of interesten, hoe dan ook genaamd.

Artikel 13 Boete

13.1

Paraaf gemee

a: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 6.3 van deze Overeenkomst niet nakomt,
verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 5.000 ineens en van € 250,00 voor elke dag dat
de niet-nakoming voortduurt, tot een totale maximumboete van € 15.000,00

b: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 10.2 onder 1 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 10.000,- ineens en van € 250,- voor
elke dag dat de niet-nakoming voortduurt, tot een totale maximumboete van € 50.000,-;

c: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 10.2 onder 2 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 10.000,- ineens en van € 250,- voor
elke dag dat de niet-nakoming voortduurt, tot een totale maximumboete van € 50.000,-;

d: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 10.2 onder 3 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 10.000,- ineens en van € 250,-voor elke
dag dat de niet-nakoming voortduurt, tot een totale maximumboete van € 50.000,-;

e: Indien initiatiefnemer zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 10.2 onder 4 van deze Overeenkomst niet
nakomt, verbeurt hij aan de gemeente een boete ter hoogte van € 15.000,- per niet-gerealiseerde woning
ineens tot een totale maximumboete van € 300.000.

De in dit lid bedoelde boetes zijn zonder rechterlijke tussenkomst opeisbaar en worden verbeurd indien
initiatiefnemer, na een schriftelijke en aangetekend verzonden aanmaning van de gemeente om binnen
een nader te bepalen termijn alsnog voor nakoming van de betreffende verplichting zorg te dragen, de
betreffende verplichting binnen die termijn niet nakomt. Het bepaalde in dit artikellid laat onverlet het recht
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van de gemeente om volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen en tegelijkertijd
zowel de boetes als de vervangende en/of aanvullende schade te vorderen.

Artikel 14 Geschillen

141

14.2

Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de considerans of de
bepalingen van de Overeenkomst, dan wel over de uitvoering van de Overeenkomst, met elkaar in overleg
te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne te beslechten.

Geschillen die uit deze Overeenkomst voortvioeien en die niet in der minne beslecht kunnen worden,
zullen aan de ter zake bevoegde rechter worden voorgelegd.

Artikel 15 Hinder en schade

15.1

De wijze van realisatie van het Project moet zodanig zijn dat de gemeente en/of derden geen nodeloze
hinder ondervinden. De Initiatiefnemer is in verband met de realisatie van het Project verplicht om de
aanwijzingen van de gemeente dan wel politie betreffende het plaatsen van tijdelijke verkeers- en
waarschuwingsborden prompt op te volgen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de initiatiefnemer dienaangaande. De Initiatiefnemer is aansprakelijk voor zowel
letsel- als vermogensschade die de gemeente en/of derden mochten lijden, veroorzaakt wegens
werkzaamheden in verband met de realisatie van het Project, uitgevoerd door de initiatiefnemer zelf dan
wel door de door initiatiefnemer ingeschakelde derden. De Initiatiefnemer vrijwaart de gemeente voor
aanspraken van derden als gevolg van genoemde schades, die bij de gemeente mochten worden
ingediend. De initiatiefnemer zal ter zake een deugdelijke verzekering afsluiten.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Aanvullende afspraken en wijzigingen ten opzichte van de Overeenkomst worden vastgelegd in een
schriftelijk document dat door beide partijen wordt ondertekend.

16.2 Waar in deze overeenkomst wordt gesproken over “de gemeente” wordt bedoeld:

- indien het de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van het college van burgemeester en
wethouders aangaat: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen;

- indien het de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de gemeenteraad aangaat: de raad
van de gemeente Schagen;

- indien het de privaatrechtelijke bevoegdheden van de gemeente Schagen aangaat: de
publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Schagen.

16.3 De volgende bijlagen maken deel uit van de Overeenkomst. Bij eventuele discrepantie tussen de bijlagen
en de Overeenkomst, prevaleert de tekst van de Overeenkomst. Bij (vermeende) discrepantie tussen de
bijlagen onderling prevaleert steeds de meest recente bijlage.

Bijlage 1: Plangebied
Bijlage 2: Indicatie ambtelijke kosten en planning

16.4 Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst als niet rechtsgeldig aan te merken zijn, dan zal

de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen dan ten aanzien van de niet
9
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rechtsgeldig gebleken bepaling(en) een vervangende regeling treffen, die wél rechtsgeldig is en zoveel mogelijk
aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling(en).

16.5 Indien verscheidene natuurlijke personen of rechtspersonen zich als initiatiefnemer hebben verbonden,
dan zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens de gemeente aansprakelijk voor alle uit

deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

16.6 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud overeengekomen te Schagen op 17-10-2023

Initiatiefnemer

10

wnanw e~rhramnan nl



GEMEENTE
Bijlage 1 Schagen

Plangebied Selschardijk 11a Sint Maarten
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Bijlage 2 indicatie overzicht ambtelijke kosten BestemmingsplanSelschardijk 11a Sint Maarten.
Plan: Het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Wonen' op het perceel Selschardijk 11a sint Maarten.

Kostenindicatie ambtelijke kosten
peildatum 1 januari 2022
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Toelichting:

Bestemmingsplanprocedure

Beoordelen voorontwerp bestemmingsplan, concept uitzetten verschillende disciplines.

Ontwerp bestemmingsplan: opstellen B&W advies, opstarten vooroverleg met overlegpartners, beoordelen overlegreacties*
eventueel aanpassen bestemmingsplan.

Procedure ontwerp: opstellen B&W advies, opstarten procedure door publicatie, informeren overlegpartners, beoordelen zienswijzen*,
overleg aanpassen bestemmingsplan.

Procedure vaststelling: opstellen B&W advies en B & W-besluit.

Afronding procedure: check (digitale) verbeelding, publiceren vastgestelde bestemmingsplan.
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* afhankelijk van de hoeveelheid overlegreacties/zienswijzen kan het aantal uren groter worden en is het mogelijk dat andere disciplines

Planning

fase

wie

uiterlijke datum

indienen aanvraag om herziening bestemmingsplan

initiatiefnemer

indienen voroontwerp bestemmingsplan

initiatiefnemer

beoordeling gemeente, vooroverleg wettelijke overlegpartners

gemeente

aanlevering evt. overige stukken initiatiefnemer volgens anterieure overeenkomst

initiatiefnemer

beoordeling gemeente en vaststelling ontwerpbesluit college gemeente
zienswijzeprocedure 6 weken gemeente
beoordeling zienswijzen gemeente gemeente
besluit college gemeente
beroep RvS gemeente

bouwrijp maken

initiatiefnemer

woonrijp maken

initiatiefnemer
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