

Overzicht kosten varianten carrousel Groenord en Nes Noord

Legenda	
kg	Kunstgras
gr	Gras
OG	afd. Openbaar Gebied

Groenord-Nes Noord – varianten carrousel						
	Variant Rugbyclub + Hockey	Bedragen obv HB-Advies met aanpassing iom OG	Variant Honkbal	Bedragen obv HB-Advies met aanpassing iom OG	Variant Hockey + Honkbal	Bedragen obv HB-Advies met aanpassing iom OG
	(obv rapport onafh. adviseur)		(obv HB-Advies)		(obv HB-Advies)	
Nu Groenord	Wordt	Kosten	Wordt	Kosten	Wordt	Kosten
Veld 1 (A Voetbal)	Voetbal kg	€ 280.000	Voetbal kg	€ 280.000	Voetbal kg	€ 280.000
Veld 2 (C Voetbal)	Voetbal kg		Voetbal kg		Voetbal kg	
Veld 3 (Hockey)	Voetbal kg	€ 397.000	Hockey	€ 350.000	Voetbal kg	€ 397.000
Veld 4 (Rugby)	Voetbal kg	€ 479.000	Rugby	€ 73.000	Rugby	€ 73.000
Veld 5 (B Voetbal)	Voetbal gr	€ 69.000	Voetbal kg	€ 397.000	Voetbal kg	€ 397.000
Veld 6 (Honkbal)	Honkbal	€ 81.000	Voetbal kg	€ 397.000	Voetbal gr	€ 69.000
Veld 7 (Handbal)	Handbal	€ 75.000	Handbal	€ 75.000	Handbal	€ 75.000
Nu Nes Noord						
Veld A (Voetbal)	Hockey	€ 350.000	Honkbal	€ 450.000	Honkbal	€ 450.000
Veld B (Voetbal)	0,5 Hockey	€ 200.000	Combi softbal		Combi softbal	
Veld C (Voetbal)	Rugby	€ 146.000			Hockey	€ 390.000
Sloop en verharding		€ 350.000		€ 140.000		€ 140.000
Projectkosten		€ 88.000		€ 88.000		€ 88.000
Totaal directe kosten		€ 2.515.000		€ 2.250.000		€ 2.359.000
Indirecte kosten	15%	€ 377.250		€ 337.500		€ 353.850
Engineering kosten		€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000
Kosten projectleider		€ 100.000		€ 100.000		€ 100.000
Onvoorzien	5%	€ 125.750		€ 112.500		€ 117.950
Subtotaal		€ 3.168.000		€ 2.850.000		€ 2.980.800
BTW	21%	€ 665.280		€ 598.500		€ 626.968
Totaal		€ 3.833.280		€ 3.448.500		€ 3.606.768
Af: reservering		€ 1.076.000		€ 1.076.000		€ 1.076.000
Financieringsvraag		€ 2.757.280		€ 2.372.500		€ 2.530.768
Jaarlast		€ 137.864		€ 118.625		€ 126.538

SARS opgave uit mail 24 november 2020

280.000 gele velden worden meegenomen om er één project van te maken

397.000 kg voetbal

479.000 kg voetbal

69.000

81.000

75.000 oud veld dat nieuw aangelegd moet worden

350.000 hockey

200.000 hockey half

146.000 rugby

350.000 rugbyveld - officiële afmetingen - sloop parkeerterrein nodig, huidig veld is feitelijk te krap

88.000

2.515.000

377.250

50.000

100.000

125.750

3.168.000

665.280

3.833.280

1.076.000 dit is de reserve voor alle velden, Sars gaat uit van een deel van de velden, dan moet je ook de reserve aanpassen

2.757.280

137.864

Veld 4 Groenord voetbal kg is duurder omdat het van gras naar kunstgras wordt omgezet.

Veld C Nes Noord aanleg van het Hockeyveld op Nes Noord C-veld is iets duurder, omdat daar de ondergrond moet worden meegenomen. Op Groenord en Nes Noord A-veld kan gebruik gemaakt worden van de bestaande ondergrond.

Sloop en verharding extra kosten bij carrousel Rugby-Hockey in belangrijke mate doordat bij verplaatsing Rugby naar Nes Noord het parkeerterrein deels gesloopt en verplaatst moet worden, het Rugbyveld is breder dan het voetbalveld.