
GEMEENTE 

Schagen 

ANTERIEURE OVEREENKOMST 

GEMEENTE SCHAGEN 
— 

| 
en 

| Bestemmingsplan Wijzendweg 
2a Sint Maarten 

DE ONDERGETEKENDEN: 

  

1. De 

publiekrechtelijke rechtspersoon 
de 

gemeente Schagen, 
te dezen ingevolge het 

bepaalde 
in artikel 

171 van de Gemeentewet 

rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door in de hoedanigheid 

van wethouder der Gemeente 

Schagen 
en 

aangewezen 

door de 

burgemeester 

om haar in deze te 

vertegenwoordigen 
en 

handelend ter 

uitvoering 
van 

het besluit van het 

college 

van 

burgemeester 
en 

wethouders 
van 

12 december 2023 hierna te 
noemen: 

“de 

gemeente”; 

2 

| 
en 

| 

wonende aan 

Wijzendweg 
2a Sint 

Maarten, 

1744 HJ Sint 
Maarten, 

geboren 
te Sint 

Maarten, 
hierna te noemen: “de 

initiatiefnemer”; 

     

  

de 

gemeente 
en de initiatiefnemer hierna ook 

gezamenlijk 
te 

noemen: 

“partijen”. 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

  

A. de initiatiefnemer 

op 

31 

augustus 
2023 een 

wijziging 
van het 

bestemmingsplan 
heeft 

ingediend 
voor het 

project 
voor het realiseren van een 

woning op 

het 

perceel Wijzendweg 
2a Sint Maarten. 

B. het hierna te definiëren 

Project 
in 

strijd 
is met het 

geldende bestemmingsplan 
‘Sint 

Maarten’; 

C. de 

gemeente 
na eerste onderzoek 

geen doorslaggevend 
beletsel ziet om 

planologische medewerking 
te 

verlenen aan het hierna te definiëren 

Project 
door 

herziening 
van het 

bestemmingsplan 
als 

bedoeld 
in 

artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro); 

D. het hierna te definiëren 

Project 
een 

bouwplan 
is als 

genoemd 
in artikel 6.2.1. van het Besluit 

ruimtelijke 

ordening; 

E. de 

gemeenteraad op grond 
van artikel 6.12 Wro een 

exploitatieplan 
dient vast te 

stellen, 
tenzij 

het verhaal 

van kosten 
van 

de 

grondexploitatie 
over de in het hierna te definiëren 

Project 
of de 

vergunning begrepen 

gronden 
anderszins verzekerd 

is; 

F. 

partijen 
in 

onderhandeling zijn getreden; 

G. deze 

onderhandelingen 
hebben 

geleid 
tot 

deze overeenkomst die kan worden 

aangemerkt 
als een 

overeenkomst als bedoeld 
in 

artikel 
6.24 

lid 1 
Wro; 

H. de initiatiefnemer het 
hierna te 

definiëren 

Project 
voor 

eigen rekening 

en risico 
wenst te realiseren; 

|. 

_ 
partijen afspraken 

hebben 

gemaakt 
over 

het hierna 
te 

definiëren 

Project, 
de eventuele 

aanleg 
van de 

benodigde 
infrastructurele 

werken, 
de 

uitvoering 
van 

de 
bouw, 

de eventuele 

grondtransacties 
en aan 

de 

gemeente 
te 

vergoeden 
kosten 

en 
te 

verlenen 

bijdragen 
en 

deze 
afspraken 

in deze overeenkomst 
wensen 

vast te 

leggen; 

J. 

partijen 
met deze overeenkomst 

vastleggen 
op 

welke 

wijze 
de verdere 

ontwikkeling 
en 

de 

integrale 

realisatie van 
het hierna te 

definiëren 

Plangebied 
zal 

plaatsvinden 
en 

welke 

uitgangspunten 
en 

randvoorwaarden 

daarbij 

in acht 
dienen te 

worden 

genomen. 
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GEMEENTE 

S, 
Schagen 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

Artikel 1 
Definities 

1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

Overeenkomst: 

de 

onderhavige 
anterieure overeenkomst. 

Plangebied: 

het 

gebied 
als 

aangegeven op 

de kaart die als 

Bijlage 
1 

bij 
de Overeenkomst is 

gevoegd. 

Project: 

binnen het 

Plangebied 
wordt de 

bestemming gewijzigd 
van 

de 

bestemming 
‘Wonen’ 

zonder bouwvlak naar 
de 

bestemming 

‘Wonen’ 
met 

bouwvlak 

op 

het 

perceel 

Wijzendweg 
2a in 

Sint 

Maarten, 
voor 

de 

realisering 

van een 

vrijstaande woning. 

1.2 De definities 
van 

woorden in enkelvoud omvatten mede de meervoudsvormen daarvan 
en 

vice 
versa. 

Artikel 2 Doel van de 

samenwerking 
en 

verantwoordelijkheden partijen 
op 

hoofdlijnen   

21 De Overeenkomst heeft tot doel het 

vastleggen 
van 

afspraken 
over 

— 

onder meer 

— 

programmering, 

financiën, 
risicoverdeling, 

voortgang 
en 

organisatie bij 
de 

ontwikkeling 
van het 

Project. 

2.2 

Partijen verplichten 
zich om zich 

op 

basis van het in deze Overeenkomst 

bepaalde 
en voorts binnen de 

grenzen 

van de 

redelijkheid 
en 

billijkheid 
tot het uiterste in te 

spannen 

om de 

doelstelling 
van de 

Overeenkomst, 
zoals verwoord in het eerste lid en de hiervoor in deze Overeenkomst 

vastgelegde 

afspraken, 
te realiseren 

respectievelijk 
na te komen. 

2.3 De initiatiefnemer ontwikkelt 
en 

realiseert 
voor 

eigen rekening 
en 

risico het 

Project, 
onder de voorwaarden 

als 

opgenomen 

in deze overeenkomst. 

Artikel 3 

Uitgangspunten (bouw)planontwikkeling 
en realisatie 

  

3.1 Naast het 

bepaalde 
in de Overeenkomst dienen 

bij 
de verdere 

ontwikkeling 
en realisatie van het 

Project 

de 

volgende overeengekomen 
documenten in acht 

te 
worden 

genomen: 

a. 

tekening eigendomssituatie. 

Artikel 4 

Programma 
en 

Projectontwikkeling   

41 nvt. 

42 nvt 

43 nvt 
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Artikel 5 

Planologie 
en 

vergunningen 

5.1 

5.2 

5.3 

Op 
basis van het 

geldende bestemmingsplan 
‘Sint Maarten 

' 

is de realisatie van het 

Project 
niet 

mogelijk. 

De initiatiefnemer zal voor 

eigen rekening 
een nieuw 

bestemmingsplan 
voor het betrokken 

gebied 

opstellen. 
De 

gemeente 
zal dit toetsen en 

mogelijk goedkeuren. 
De 

gemeente 
zal alsdan het 

bestemmingsplan 
zo 

spoedig mogelijk 
in 

procedure brengen. 
De 

gemeente 
zal zich 

daarnaast, 
binnen de 

kaders 
van 

haar 

publiekrechtelijke verantwoordelijkheden (zie 
ook artikel 

9.1), inspannen 
te bevorderen 

dat alle in verband met de 
voor 

realisatie 
van 

het 

Project benodigde planologische procedures spoedig 

worden 

doorlopen 
en 

zal 

daarbij 
trachten te voorkomen dat 

vertraging optreedt bij 
deze 

procedures. 

De initiatiefnemer zal alle voor de realisatie van het 

Project benodigde vergunningen, ontheffingen 
en 

overige publiekrechtelijke toestemmingen tijdig aanvragen. 

nvt. 

Artikel 6 Financiële 
afspraken 

Planschade 
en 

nadeelcompensatie 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Paraaf aemeente: 

De initiatiefnemer heeft bewust 
geen 

planschade risicoanalyse 
laten uitvoeren 

en 
daarom 

is de 

hoogte 

van eventuele 

planschade 
niet bekend. 

Indien als 

gevolg 
van een 

onherroepelijke planologische regimewijziging 
ten 

behoeve 
van 

het 

Project 
de 

gemeente 
een 

tegemoetkoming 
in de 

planschade 
ex artikel 6.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) 

dient 
te 

vergoeden 
aan 

(een) belanghebbende(n), 
komt de desbetreffende 

vergoeding, 
inclusief de ter 

zake 

verschuldigde wettelijke rente, geheel 
voor 

rekening 
van de initiatiefnemer. 

Betaling 
door de 

initiatiefnemer 
aan 

de 

gemeente 

dient 
te 

geschieden 
binnen 

twee 
maanden na het 

onherroepelijk 

geworden zijn 
van 

een 

besluit, 
waarbij 

door de 

gemeente 
aan een 

planologisch gelaedeerde 
een 

tegemoetkoming 
in de 

planschade 
is 

toegekend. 
Voorts komen 

alle 
kosten 

die 
de 

gemeente 

in het kader van verzoeken om 

tegemoetkoming 
in de 

planschade 
die verband houden met de 

planologische regimewijziging 
ten 

behoeve 

van 
het 

Project, 
zal maken 

voor 
adviezen als bedoeld in artikel 6.1.3.2 

van 
het 

Besluit 

ruimtelijk 
ordening, 

geheel 

voor 

rekening 

van 
de initiatiefnemer. 

Betaling 
door de 

initiatiefnemer aan 
de 

gemeente 
dient 

te 

geschieden 
binnen vier weken 

na 

verzending 

van 
de betreffende nota. 

Indien als 

gevolg 
van de 

ontwikkeling 
van het 

Plangebied 
de 

gemeente nadeelcompensatie 
dient te 

betalen aan 

(een) belanghebbende(n), 
komt de desbetreffende 

vergoeding, 
inclusief de ter zake 

verschuldigde wettelijke 
rente en de evt. door de 

gemeente deswege 
te betalen 

deskundigenkosten, 

geheel 
voor 

rekening 
van de initiatiefnemer. 

Betaling 
door de initiatiefnemer 

aan 
de 

gemeente 
dient te 

geschieden 
binnen twee maanden na het 

onherroepelijk geworden zijn 
van een 

besluit, 
waarbij 

door de 

gemeente nadeelcompensatie 
is 

toegekend 
en uitbetaald. 

De 
gemeente 

zal de initiatiefnemer 

tijdig 
een 

kopie 
verstrekken van 

bij 
haar 

ingediende 
verzoeken 

om 

tegemoetkoming 
in de 

planschade/nadeelcompensatie, 
ter zake 

uitgebrachte 
adviezen, 

ter 
zake 

ingediende 
bezwaarschriften, 

ter zake 

opgestelde 
verweerschriften, 

(hoger) beroepschriften, 
etc., 

haar 

anderszins in de betreffende 

procedure 
betrekken en ter zake 

overleg 
voeren, 

haar van het verdere 

verloop 
van de betreffende 

procedure(s) op 

de 

hoogte 

heudsnie 

en haar in de 

gelegenheid 
stellen daarin te 

participeren, 
een en ander indien en voor zover d 

gemeente verlangd 
kan 

worden 

en met 

inachtneming 
van de ‘Procedureverordeni 

moetkoming 

in 

planschade’. 

     

  

  

  

3 
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GEMEENTE 

Schagen 

De initiatiefnemer kan 
er voor 

kiezen 
om 

op 

basis 
van 

de uitkomsten van een 

uitgevoerde risicoanalyse 

een 
overeenkomst te sluiten met 

degene(n) 
die 

volgens 
deze 

analyse planschade 
zal/zullen 

lijden, 
waarin 

voor 

de 

geraamde 
schade 

compensatie 
wordt 

geboden 
onder de 

opschortende 
voorwaarde dat de 

planologische maatregel onherroepelijk 
wordt. In het 

geval 
een 

dergelijke 
overeenkomst wordt 

gesloten, 

dient daarin 

uitdrukkelijk opgenomen 

te worden dat de 

geboden compensatie 
dient ter 

compensatie 
van 

schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro. 

Plankosten 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

Paraaf aemeente:… 

Alle kosten die de initiatiefnemer maakt of reeds heeft 

gemaakt 
in het kader van de 

uitvoering 
van de 

Overeenkomst, 
evenals de kosten verbonden 

aan 
de door de initiatiefnemer in te schakelen 

derden, 

komen 
voor 

rekening 
en 

risico 
van de 

initiatiefnemer. 

Alle kosten die de 

gemeente 
maakt in het kader 

van 
de 

uitvoering 
van 

de 
Overeenkomst, 

evenals de 

kosten verbonden aan de door de 

gemeente 
in te schakelen 

derden, 
komen voor 

rekening 
van 

de 

initiatiefnemer. Tot deze kosten behoren in ieder 

geval 
de kosten 

van 
adviezen 

van 
externen en van 

alle 

ambtenarenuren die worden besteed 
aan 

het 

Project, waarbij 

voor 
wat 

betreft 
de 

ambtenareninzet 
een 

integraal 
uurtarief wordt 

gehanteerd 
conform de 

“Handleiding 
Overheidstarieven 2023. Een 

indicatie 
van 

de 

ambtelijke 
kosten wordt 

weergegeven 
in de ‘Indicatie overzicht 

gemeentelijke 
kosten’ die als 

Bijlage 
2 

bij 
deze Overeenkomst is 

gevoegd. 
Kosten die de 

gemeente 
maakt in het kader 

van 
de 

behandeling 

van 

bezwaar- of 

beroepsprocedures, 
komen niet voor 

rekening 
van de initiatiefnemer. 

De 

gemeente 
zal elke zes 

maanden, 
te 

beginnen op 

1 november 
2023, 

aan de initiatiefnemer 
een 

overzicht 

verstrekken 
van 

de 

daadwerkelijke gemaakte 
kosten. Deze 

daadwerkelijk gemaakte 
kosten zullen 

op 
basis 

van 
nacalculatie 

bij 
de initiatiefnemer in 

rekening 
worden 

gebracht 
door het versturen 

van een 
factuur. 

Indien de initiatiefnemer het niet 
eens 

is met het 
overzicht, 

dan dient 

hij 
dat binnen twee 

weken, 
na 

ontvangst 
van 

het 
overzicht, 

aan de 

gemeente schriftelijk 
kenbaar te maken. De initiatiefnemer dient 

binnen vier 
weken, 

na 

verzending 
van 

de 
factuur, 

de factuur te hebben voldaan 

op rekeningnummer 

onder 

vermelding 
van 

factuurnummer en 

projectnaam Bestemmingsplan 

Wijzendweg 
2a Sint Maarten. 

Bij wijze 
van voorschot betaalt de initiatiefnemer een 

bedrag 
ad € 

3948,00 
aan de 

gemeente. Betaling 
van 

dit 

bedrag 
dient 

te 
geschieden 

binnen 
twee 

weken na 

verzending 
van de desbetreffende factuur. Mocht 

blijken 
dat de 

gemeentelijke 
kosten 

lager zijn 
dan dit 

bedrag, 
dan zal de 

gemeente 
binnen vier weken 

nadat de het 

bestemmingsplan 
is 

vastgesteld 
het 

verschil 

terugbetalen. 

Indien 
een 

factuur of het voorschot niet 
tijdig 

wordt 
betaald, 

dan zal de 

procedure 
worden 

aangehouden 

totdat de factuur of het voorschot wel is 
betaald. Indien in 

zijn geheel 
niet wordt voldaan en hier ook 

geen 

legitieme 
reden toe 

is, 
zal de 

gemeente 
geen 

verdere werkzaamheden 
ten 

behoeve van het 

Project 

verrichten. 

Aan de initiatiefnemer zal 
voor 

de te 
voeren 

procedure bestemmingsplan geen leges 
in 

rekening 
worden 

gebracht. 
De 

leges 

voor 

vergunningen 

voor bouwactiviteiten of andere activiteiten 
moeten 

onverminderd 

betaald worden conform de 

legesverordening(waarbij 

wordt 

uitgegaan 
van de tarieven van het 

moment 

van 
het indienen 

van 
de 

aanvraag 

voor 
de 

betreffende 

activiteit). 
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Artikel 7 

Planning 

71 De initiatiefnemer is 

verplicht 
de 

volgende planning 
na te 

komen: 

1. vóór 1 december 2023 dient de initiatiefnemer 
een 

ontvankelijke aanvraag 
om 

herziening 
van 

het 

bestemmingsplan 
in 

te 
dienen voor het 

Project; 

2. binnen 9 maanden na het 

onherroepelijk 
worden 

van 
het 

vastgestelde bestemmingsplan 
voor 

onderhavig Project 
dient de initiatiefnemer 

een 
ontvankelijke aanvraag 

om 
de 

voor 
het 

Project 

benodigde omgevingsvergunning 
in 

te dienen; 

3. binnen 12 maanden na het 

onherroepelijk 
worden van de voor 

het 
Project benodigde 

omgevingsvergunning 
dient de initiatiefnemer aan 

te 
vangen 

met de realisatie 
van 

de 

woning. 
De 

initiatiefnemer dient 

daarbij 
in één 

gestaag tempo 
door te 

bouwen; 

4. 
binnen 12 maanden na 

het 

onherroepelijk 
worden van de voor het 

Project benodigde 

omgevingsvergunning 
dient 

het 

Project 
in 

zijn geheel 
te 

zijn 
voltooid, 

conform de verleende 

omgevingsvergunning 
en 

onderhavige 
overeenkomst. 

72 Indien 

duidelijk 
is dat een 

termijn 
als bedoeld in artikel 7.1 niet wordt 

gehaald, 
dient de initiatiefnemer de 

gemeente 
daarvan 

onverwijld 
op 

de 

hoogte 
te stellen. 

Mogelijk afwijken 
van de 

bovengenoemde termijnen 

kan enkel om 

zwaarwegende 
redenen en met 

schriftelijke goedkeuring 
van 

de 

gemeente. Bij 
een 

overschrijding 

van 
een 

termijn 
met niet meer dan drie maanden zal de 

gemeente 
een 

dergelijke 

goedkeuring 
niet 

op 
onredelijk 

te achten 

gronden, 
die 

geen 

verband houden met het voldoende verzekerd 

zijn 
van de 

uiteindelijke 
realisatie van het 

Project, weigeren. 
Een situatie waarin 

naar 
de 

mening 
van 

de 

initiatiefnemer onvoldoende 

woningen zijn 
verkocht 

om 
aan 

te 
kunnen 

vangen 
met 

de realisatie van het 

Project, geldt 
in 

geen 

enkel 

geval 
als een 

zwaarwegende 
reden om af 

te 
wijken 

van de 

gestelde termijnen. 

7.3 Mocht de initiatiefnemer een of 
meer van 

de in dit artikel 

genoemde termijnen 
niet nakomen en de 

gemeente 
deze 

overschrijding 
niet heeft 

goedgekeurd, 
dan kan de 

gemeente onmiddellijk 
tot 

ontbinding 

van de Overeenkomst 

overgaan, 

verdere 

medewerking 
aan het 

Project weigeren 
en/of het voor het 

Project 

vastgestelde bestemmingsplan 
herzien en/of de voor het 

Project 
verleende 

omgevingsvergunning 

intrekken, 
een en ander onverlet het recht van de 

gemeente op betaling 
van de kosten als bedoeld in 

artikel 6.7. De initiatiefnemer verklaart dat 

hij 
in dat 

geval geen 

verzoek 
om 

schadevergoeding, 
in welke 

vorm dan ook 

(zoals bijvoorbeeld 
een verzoek om 

tegemoetkoming 
in schade als bedoeld in artikel 6.1 

Wro) 
in zal dienen 

bij 
de 

gemeente. 

Artikel 8 Communicatie 

  

8.1 

Partijen 
onderkennen 

het 

belang 

van een 

goede wederzijdse 
betrokkenheid 

en 

informatie-uitwisseling. 

Partijen 
zullen al 

hetgeen 
doen wat 

nodig 
is 

om 
elkaar over 

en 
weer in staat te stellen hun taken naar 

behoren 
te 

vervullen. 
De initiatiefnemer zal 

voorts, 
al dan niet in 

samenwerking 
met de 

gemeente, 
actief 

en 

tijdig 
omwonenden 

en 
andere betrokkenen informeren 

over 
de 

ontwikkeling 
en 

realisering 
van het 

Project. 
De 

initiatiefnemer zal 
op 

eerste verzoek van de 

gemeente bewijs overleggen 
waaruit 

blijkt 
dat 

omwonenden 
en 

andere betrokkenen afdoende over het 

Project zijn geïnformeerd. 

  

Artikel 9 Rol 

gemeenteraad 
en 

positie 
Gemeente in de Overeenkomst 

9.1 
De initiatiefnemer 

erkent dat de 

gemeente 
in het kader van de 

uitvoering 
van de Overeenkomst vanuit 

haar 

publiekrechtelijke verantwoordelijkhei 

ì 

ü 

ening 
en 

volkshuisvesting 

    

   

  

    

binnen haar 
territoir de 

uiteindelijke 
beslissi eid van de 

door, vanwege 

en/of 
tezamen met de 

initiatiefnemer 

c.q. 

m 

digde plannen, ontwerpen 

en 

overige 
voorstellen betreffende het 

Proje 
aar 

volledige 
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publiekrechtelijke verantwoordelijkheid 
voor 

de daaruit voortvloeiende 

procedures 
en 

besluitvorming 
ten 

aanzien van 

toekomstige publiekrechtelijke handelingen, uitspraken 
van 

de bestuursrechter 
over 

ruimtelijke maatregelen, 
een 

exploitatieplan 
en 

alle 

overige publiekrechtelijke 
besluiten. Dit houdt in dat er 

van 
de 

zijde 
van 

de 

gemeente geen sprake 
is 

van een 
toerekenbare 

tekortkoming 
of 

verzuim, 
indien het 

handelen 
naar 

deze 

verantwoordelijkheid 
eist dat de 

gemeente 
publiekrechtelijke rechtshandelingen 

verricht of nalaat die niet in het voordeel 

zijn 
van 

de aard 
en 

de 

strekking 
van 

de Overeenkomst zodat de 

initiatiefnemer niet het recht heeft 
om 

de 

gemeente 
aan te 

spreken 
tot 

vergoeding 

van 

enigerlei 
schade, 

kosten of interesten. De 

gemeente 

is 

gerechtigd 
om 

indien 
externe 

omstandigheden, 
zoals 

bijvoorbeeld 

inspraakreacties, 
bezwaren, 

bedenkingen 
en/of 

zienswijzen 
van 

derden, 
een 

stellingname 

van 
andere 

overheidsinstanties, 
uitspraken 

van 
de 

bestuursrechter, 
gewijzigde regelgeving 

en/of beleid 
van 

andere 

instanties dan de 

gemeente, 
daartoe 

nopen, 
haar 

medewerking 
aan het 

Project 
te 

beëindigen 
zonder 

aansprakelijk 
te 

kunnen 
worden 

gesteld 
voor de schade die de initiatiefnemer hierdoor eventueel 

lijdt. 
De 

gemeente 

kan 
voorts 

niet 

aansprakelijk 
worden 

gesteld 

voor 
schade als 

gevolg 
van 

procedurele gebreken 

in 
de 

voor 
het 

Project benodigde procedures, tenzij 
deze het 

gevolg zijn 
van 

(grove) nalatigheid 
dan wel 

opzet 

aan 
de kant 

van 
de 

gemeente 
dan wel door haar 

ingeschakelde 
derden. 

9.2 Met het sluiten van de Overeenkomst 

beogen partijen 
een overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet 

ruimtelijke ordening 
te 

sluiten, 
door welke overeenkomst voldaan is 

aan 
de voorwaarden als bedoeld in 

artikel 
6.12, 

lid 2 Wro zodat 

geen exploitatieplan 
behoeft te worden 

opgesteld. 

Artikel 10 

Aanbesteding 
en staatssteun 

  

10.1 

Partijen zijn 
van 

mening 
dat de 

werken, 
leveringen 

en diensten die in het kader van de realisatie van 

(onderdelen van) 
het 

Project 
worden verricht of 

aangelegd, geen 
werken, 

leveringen 
of diensten 

zijn 

waarvoor 
op grond 

van 

Europese, 
nationale of 

gemeentelijke regelgeving 
een 

openbare 

aanbestedingsplicht geldt. 

10.2 Indien evenwel uit een 

rechterlijk 
vonnis of 

vastgestelde 
dan wel 

gewijzigde 
wet- 

of 

regelgeving 
zou 

blijken 

dat 
met 

betrekking 
tot 

de in het 

vorige 
lid bedoelde 

werken, 
leveringen 

en 
diensten wel 

enige 

aanbestedingsplicht 
bestaat, 

dan zullen 

Partijen 
in 

overleg 

treden over 
de 

gevolgen 
van 

een 

dergelijk 

oordeel voor deze Overeenkomst. 

Partijen 
zullen alsdan deze 

Overeenkomst 

op 
de 

voor 
beide 

Partijen 

minst bezwarende 

wijze 
wijzigen, zodanig 

dat 

gebleken gebreken 
worden hersteld én recht wordt 

gedaan 

aan de 

geest 
van 

deze Overeenkomst. 

10.3 Hoewel 

Partijen 

aan 
alle 

regels 

en 
voorschriften hebben voldaan en er 

geen sprake 
is 

van 

ongeoorloofde 

staatssteun 
van 

de 

gemeente 

aan 
de 

initiatiefnemer, zal, 
in het 

geval 
dat 

onomstotelijk 
is komen vast te 

staan dat 

sprake 
is van 

ongeoorloofde 
staatssteun van de 

gemeente 
aan de initiatiefnemer en de 

initiatiefnemer 
deze 

ongeoorloofde 
staatsteun aan de 

gemeente 
zal moeten 

terugbetalen, 
dit 

geen 
invloed 

hebben 
op 

de 

wederzijdse verplichtingen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

Artikel 11 Overdracht 

contractspositie 
  

111 De initiatiefnemer 
is, 

behoudens 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring 
door de 

gemeente, 
niet 

gerechtigd 

om 
het 

geheel 
dan wel een 

gedeelte 
van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en 

verplichtingen 
aan derden over te 

dragen. 
De 

gemeente 
zal een 

dergelijke toestemming 
niet 

op onredelijk 

te achten 

gronden, 
die 

geen 

verband houden met het voldoende verzekerd 

zijn 
van het 

uitgevoerd 
worden 

van 
de 

over 
te 

dragen verplichtingen 
uit hoofde van de Overeenkomst, weigeren. 

  

   

    

  

   

11.2 Ten behoeve van de betreffende 

opvolger 
wordt walitatief minimaal 

    
Paraaf aemeente:. … Paraaf initiatiefnemers: sein rr ae (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



S haden 

gelijkwaardig 
is aan de initiatiefnemer. De 

gemeente 
zal aan de 

goedkeuring, 
als bedoeld in het 

vorige 
lid, 

in ieder 

geval 
de voorwaarde verbinden dat de initiatiefnemer 

tegenover 
de 

gemeente 
instaat voor de 

nakoming 
door de betreffende 

opvolger 
van de 

op 

deze 
overgegane 

verplichtingen. 

Een door de 

gemeente toegestane 
overdracht 

zal, 
ondanks de daaraan 

voorafgaande goedkeuring, 
de 

gemeente pas 

binden nadat de initiatiefnemer en 

degene 
aan 

wie 

zijn contractpositie 
is 

overgedragen 
in 

een 
gezamenlijk aangetekend schrijven 

hebben verklaard dat een 

dergelijke 
overdracht en 

zekerheidsstelling 
alsmede de 

overname 
van eventuele 

andere, 
door de 

gemeente 
op 

basis van de in de 

onderhavige 
Overeenkomst 

gestelde 
voorwaarden wordt aanvaard. 

Artikel 12 Duur, 

aanpassing, beëindiging 
en 

ontbinding 
van de Overeenkomst 

12.1 

12.3 

12.4 

12.5 

Paraaf namaanta: 

De Overeenkomst treedt in 

werking op 

het 
moment 

van 

ondertekening 
en duurt voort totdat 

partijen 
aan 

al hun 

verplichtingen 
voortvloeiende uit 

onderhavige 
Overeenkomst hebben voldaan. 

Partijen 
komen overeen dat 

tussentijdse aanpassing 
van de Overeenkomst 

mogelijk 
moet 

zijn, 
maar 

slechts in de 

volgende gevallen: 

a. als 

partijen 
daarmee 

instemmen; 

b. 

bij 
extreme 

wijziging 
van 

omstandigheden 
die naar 

objectieve 
maatstaven een verdere 

ongewijzigde 

uitvoering 
van de Overeenkomst voor 

partijen 
of 

een 
van hen in 

redelijkheid 
niet 

langer 
verantwoord 

maakt; 

c. indien bezwaar of 

beroep 
in de 

publiekrechtelijke procedures c.q. 

andere 

rechtsmaatregelen 
van 

derden of andere 

publiekrechtelijke belemmeringen 
leiden tot 

vertraging 
en/of andere 

gevolgen 
die 

naar 

objectieve 
maatstaven 

een verdere 

ongewijzigde uitvoering 
van 

de Overeenkomst voor 

partijen 

of een van hen in 

redelijkheid 
niet 

langer 
verantwoord maakt. 

De 

partij 
die zich 

beroept op 

het 

gestelde 
in artikel 12.2 sub b of c 

geeft daarbij 
aan 

volgens 
welke 

objectieve 
maatstaven 

een verdere 

ongewijzigde uitvoering 
van de Overeenkomst in 

redelijkheid 
niet 

langer 
verantwoord is. 

Partijen 
zullen 

een 

tussentijdse aanpassing 

van 
de 

Overeenkomst 

schriftelijk vastleggen. 

Indien 
een 

der 

partijen 
zich met recht 

beroept 
op 

het 

gestelde 
in 

artikel 12.2 sub b of c en indien 

partijen 

vervolgens 
binnen drie 

maanden, 
waarbij 

beide 

partijen 
de 

verplichting 
hebben 

tot 
het actief 

voeren 
van 

overleg, 
geen 

overeenstemming 
bereiken over 

aanpassing 

van 
de Overeenkomst, dan kan de meest 

gerede partij 
de Overeenkomst 

buitengerechtelijk 
ontbinden. 

Partijen 
zullen 

vanwege 

de 

tussentijdse ontbinding 

van 
de Overeenkomst zoals bedoeld 

in 
het 

vorige 
lid 

afspraken 
maken over alle 

(financiële) gevolgen 
van de 

ontbinding, 

maar 

spreken 
reeds 

nu voor alsdan af 

dat 

ontbinding 
nimmer het recht 

geeft op vergoeding 
van 

gederfde 
winst. 

De Overeenkomst kan door de 

gemeente 
worden ontbonden voor het niet reeds 

uitgevoerde gedeelte 

van 

de 

onderhavige 
Overeenkomst indien de initiatiefnemer of één 

van 
haar aandeelhouders haar 

faillissement 

aanvraagt, 
dan wel in staat van faillissement wordt 

verklaard, 
surseance van 

betaling aanvraagt, 
wordt 

ontbonden of 

geliquideerd 
of 

op enige 
andere 

wijze 
in haar 

bevoegdheid 

om 

rechtshandelingen 
te 

verrichten wordt 

beperkt 
alsmede in het 

geval zij 
een onderhands akkoord voorbereidt 

aan 
haar 

crediteuren, 
zulks met 

ingang 
van de datum 

waarop zij 
haar faillissement 

aanvraagt respectievelijk 
waarop 

zij 
in staat van faillissement wordt verklaard 

respecti 

i ij 

een 

aanvraag 
tot surseance 

van 

betaling bij 
de rechtbank heeft 

ingediend 
respe 

n 
onderhands akkoord aan 

de 

crediteuren wordt 

aangeboden respectievelijk 
de da fnemer 

of 
één 

van 
haar 
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Paraaf initiatiafnamars: 

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



S haden 

aandeelhouders 

op 

last van de rechter wordt ontbonden of 

geliquideerd 
of 

op enige 
andere 

wijze 
in haar 

bevoegdheid 
om 

rechtshandelingen 
te 

verrichten wordt 

beperkt. 
Aan 

zodanige beëindiging 
kan de 

initiatiefnemer of kunnen haar aandeelhouders 

geen 

enkel recht ontlenen 

op vergoeding 
van 

schade, 

kosten of 
interesten, 

hoe dan ook 

genaamd. 

Artikel 13 Boete 

13.1 Indien de initiatiefnemer 

zijn verplichtingen 
uit hoofde van 

artikel 7.1 onder 1 
van 

deze 
Overeenkomst niet 

nakomt, 
verbeurt 

hij 
aan 

de 

gemeente 

een 
boete ter 

hoogte 

van 
€ 

10.000,- 
ineens 

en van € 

250,- 
voor 

elke 

dag 
dat de 

niet-nakoming voortduurt, 
tot 

een 
totale maximumboete 

van 
€ 

50.000,-, 

Artikel 14 _Geschillen 

14.1 

Partijen verplichten 
zich 

om, 

indien er 

geschillen 
ontstaan omtrent de 

uitleg 
van de considerans of de 

bepalingen 
van de 

Overeenkomst, 
dan wel over de 

uitvoering 
van de 

Overeenkomst, 
met elkaar in 

overleg 

te 
treden, 

waarbij 
zal worden 

getracht dergelijke geschillen 
in der minne te beslechten. 

14.2 Geschillen die uit deze Overeenkomst voortvloeien 
en 

die niet in der minne beslecht kunnen 
worden, 

zullen 
aan 

de ter zake 

bevoegde 
rechter worden 

voorgelegd. 

Artikel 15 Hinder 
en 

schade 

15.1 De 

wijze 
van realisatie van het 

Project 
moet 

zodanig zijn 
dat de 

gemeente 

en/of derden 

geen 

nodeloze 

hinder ondervinden. De Initiatiefnemer is in verband 
met 

de 

realisatie van het 

Project verplicht 
om de 

aanwijzingen 
van de 

gemeente 
dan wel 

politie 
betreffende het 

plaatsen 
van 

tijdelijke 
verkeers- en 

waarschuwingsborden 
prompt 

op 
te 

volgen, 
onverminderd de 

eigen verantwoordeliĳkheid 
en 

aansprakelijkheid 
van de initiatiefnemer 

dienaangaande. 
De Initiatiefnemer is 

aansprakelijk 
voor zowel 

letsel- als 

vermogensschade 
die de 

gemeente 

en/of derden mochten 

lijden, 
veroorzaakt 

wegens 

werkzaamheden in verband 
met 

de realisatie 
van 

het 

Project, uitgevoerd 
door de initiatiefnemer zelf dan 

wel door 
de 

door 
de 

initiatiefnemer 

ingeschakelde 
derden. De 

Initiatiefnemer 

vrijwaart 
de 

gemeente 

voor 

aanspraken 

van 
derden als 

gevolg 

van 

genoemde 
schades, 

die 

bij 
de 

gemeente 
mochten worden 

ingediend. 
De initiatiefnemer 

zal ter zake 
een 

deugdelijke verzekering 
afsluiten. 

  

Artikel 16. 

Verhuurverbod, zelfbewoning 

16.1 De te realiseren 

vrijstaande woning 
is bestemd voor 

eigen gebruik 
door de initiatiefnemer. 

Doelstelling 

hiervan is 
om 

het 

ongewenst 
onttrekken van 

woningen 
aan de 

koopmarkt tegen 
te 

gaan. 
Het is de 

initiatiefnemer zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de 

gemeente 
niet 

toegestaan 
de 

woning 

te 

(laten) 
verhuren. 

  

16.2. Indien de initiatiefnemer zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de 

gemeente 
of in 

strijd 
met 

een aan een eventuele 

gemeentelijke toestemming 
te verbinden 

voorwaarde, 
de 

woning 
verhuurt, 

verbeurt 

de initiatiefnemer aan de 
gemeente 

een direct 

opeisbare, 
niet voor 

rechterlijke matiging 
vatbare boete van 

€ 
75.000,-. 

16.3. 

_ 
De initiatiefnemer heeft verklaard voornemens te 

zijn 
de te realiseren 

woning 
zelf te 

gaan 

bewonen. 

De initiatiefnemer is 

verplicht 
de 

woning gedurende 

jj 

ì eli 

plevering 
zelf te bewonen 

en 

op 
het betreffende adres 

ingeschreven 
te staan in en. 
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16.4 

PN 

GEMEENTE 

ES, 
Schagen 

Ontheffing 
van deze 

zelfbewoningsverplichting 
is slechts 

mogelijk 
na 

schriftelijke toestemming 
van het 

college 
van 

burgemeester 
en 

wethouders 
van 

de 

gemeente. 
Deze 

toestemming 
wordt in ieder 

geval 

verleend in 

geval 
van: 

a. 

verandering 
van 

werkkring 
van 

de 
initiatiefnemer 

op grond 
waarvan 

redelijkerwijs 
verhuisd dient te 

worden; 

b. 

overlijden 
van de initiatiefnemer of diens 

echtgeno(o)t(e); 

c. 
ontbinding 

van 
het 

huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenlevingscontract 
van 

de 
initiatiefnemer; 

d. 

verhuizing 
waartoe wordt 

genoodzaakt 
door de 

gezondheid 
van 

de initiatiefnemer of van één 
van 

zijn 

gezinsleden. 

Het 

college 
kan aan die 

toestemming 
voorwaarden 

verbinden, 
bijvoorbeeld 

in de vorm van 
een 

opnieuw 

op 
te 

nemen 

zelfbewoningsbeding 
voor 

de 

opvolgende koper. 

Indien de initiatiefnemer 

enige verplichting 
voortvloeiende uit de 

zelfbewoningverplichting 
als bedoeld in 

het derde lid verzuimd na 
te 

leven verbeurt 

hij 
aan 

de 

gemeente 
een 

onmiddellijk opeisbare 
boete van 

€ 
75.000,-. 

Artikel 17 

_ 
Slotbepalingen 

WZ 

172 

Aanvullende 

afspraken 

en 

wijzigingen 
ten 

opzichte 
van de Overeenkomst worden 

vastgelegd 
in 

een 

schriftelijk 
document dat door beide 

partijen 
wordt ondertekend. 

Waar in deze overeenkomst wordt 

gesproken 
over “de 

gemeente” 
wordt bedoeld: 

- 

indien het de 

publiekrechtelijke 
taken en 

bevoegdheden 
van het 

college 
van 

burgemeester 
en 

wethouders 

aangaat: 
het 

college 
van 

burgemeester 
en wethouders van de 

gemeente Schagen; 

-__indien het de 

publiekrechtelijke 
taken en 

bevoegdheden 
van de 

gemeenteraad aangaat: 
de raad 

van de 

gemeente Schagen; 

- 

indien het de 

privaatrechtelijke bevoegdheden 
van 

de 

gemeente Schagen 
aangaat: 

de 

publiekrechtelijke rechtspersoon 
de 

gemeente Schagen. 

De 

volgende bijlagen 
maken deel uit van de Overeenkomst. 

Bij 
eventuele 

discrepantie 
tussen de 

bijlagen 

en 
de 

Overeenkomst, prevaleert 
de tekst van de Overeenkomst. 

Bij (vermeende) discrepantie 
tussen de 

bijlagen onderling prevaleert 
steeds de 

meest recente 
bijlage. 

Bijlage 
1: 

Plangebied 

Bijlage 
2: indicatie 

ambtelijke 
kosten 

Indien één of meer 

bepalingen 
van deze Overeenkomst als niet 

rechtsgeldig 
aan te merken 

zijn, dan 

zal 

de Overeenkomst voor het 

overige 
van kracht 

blijven. Partijen 
zullen dan ten aanzien van de niet 

rechtsgeldig gebleken bepaling(en) 
een 

vervangende regeling 
treffen, 

die wél 

rechtsgeldig 
is en zoveel 

mogelijk 
aansluit 

bij 
de 

strekking 
van de te 

vervangen bepaling(en). 

Indien verscheidene 

natuurlijke personen 

of 

rechtspersonen 
zich als de initiatiefnemer hebben 

verbonden, 

dan 

zijn 
deze steeds 

hoofdelijk 
en ieder 

voor 
het 

geheel jegens 
de 

gemeente aansprakelijk 
voor alle uit 

deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. 

  Paraaf aameante: Paraaf initiatiefnemers 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



GEMEENTE 

Schagen 

16.6 

Op 
deze Overeenkomst is het Nederlands recht 

van 
toepassing. 

Aldus in tweevoud 

overeengekomen 
te 

Schagen op 

18 december 2023 

Initiatiefnemer 
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